



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 64021131 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 - 2023  
**Objednávka:** č.1 Zhotovení PD "Oprava mostních objektů v úseku Kunčice nad Labem – Hostinné"  
**Objekt:** most v km 100,174, km 100,468 a propustek v km 97,762  
**Objednatel:** SŽ s.o. OR Hradec Králové  
**Zhotovitel:** Ch+T Pardubice  
 TÚ 1401 Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Trutnov  
**Místo:** střed-obvod Poříčí (mimo)

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>D3 Vedlejší rozpočtové náklady - projekční práce</b>							
1		012002000	Geodetické práce	soubor	3,000		
2		013244001R	Realizační dokumentace pro opravné práce v celkové hodnotě více jak 0,5 mil Kč	soubor	3,000		
			"Most v km 100,174 "1			1,000	
			"Most v km 100,468 "1			1,000	
			"Propustek v km 97,762" 1			1,000	
			<b>Součet</b>			<b>3,000</b>	
<b>HZS Hodinové zúčtovací sazby</b>							
3		HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	24,000		
<b>D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč</b>							
4		067002002	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%			
5		070001001	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%			
<b>Celkem</b>							<b>500 000,54</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3331200

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 226143d4-438c-413e-b9e9-d09777112983

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 23.01.2023 13:03:02



dcf052ca-ca7f-48ed-87fc-081cb8d3a220