Cislo objednatele: FM/5/2023/TSU-Pe
Cislo zhotovitele: .........

SMLOUVA 0O DiLO
na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské ¢innosti k této dokumentaci:

CASTA
Obecna ustanoveni

Smluvni strany
Objednatel: Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace
Se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupena vedoucim

stiediska: —na zakladé povéreni reditele
ICO: 00095711

DIC: CZ 00095711
Zapsan v obch. rejstriku: vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, viozka 988
Stredisko: Frydek-Mistek

Horymirova 2287, 738 33 Frydek-Mistek

VTSU stfediska Frydek-Mistek
mostni technik strediska
Frydek-Mistek
Povéreni k jednani ve vécech — vedouci stfediska Frydek-Mistek

realizace smlouvy:

Povéreni k jednani ve vécech
realizace stavby:

(dale jen v ¢asti ,B“ objednatel a v ¢asti ,,C” pFikazce)

Zhotovitel:
RYBAK-PROJEKTOVANI STAVEB, spol .s r .o.
Se sidlem: Havli¢kova 139/25a, 602 00 Brno
Fax:
Zastoupen : —jednatelem
ICO : 25325680
DIC : CZ 25325680

Zapsan v obch. rejstriku : U Krajského soudu v Brné, odd. C, vl. 25818
Bankovni spojeni : —

Povéren k jedndani ve vécech

technickych, realizace stavby a

smlouvy:

(dale jen v ¢asti,B” zhotovitel a v ¢asti »C" pFikaznik)

PD a inZenyrska ¢innost — ,,Zpracovani PD v rozsahu DUR, DSP, PDPS na stavbu: Rekonstrukce mostu ev.¢.
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Il
Zakladni ustanoveni
Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zdvazkovy vztah fidi zékonem ¢. 89/2012 Sb.
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,,obfansky zakonik“), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské Cinnosti (dale jen
»,Smlouva®). Smlouva je uzaviena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. ob¢anského
zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Ze idaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
udaji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich
udaji smluvnich stran véetné zmény uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni Gcet uvedeny v €l. | této smlouvy je bankovnim Gétem
zvefejnénym ve smyslu zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisi (déale jen ,zdkon o DPH“). V pfipadé zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému Gc¢tu, a to kopii prislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho uUstavu; novy Gcet viak musi byt zvefejnénym Gctem ve smyslu
predchozi véty.

Smluvni strany prohlasduji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu
opravnény.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpulsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

Ucelem smlouvy je: Zpracovani PD v rozsahu DUR, DSP, PDPS na stavbu: Rekonstrukce
mostu ev.&. 4764-2 v obci Reka.

CAsTB
Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

Il.
Predmét plnéni

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (déle
projektova dokumentace i PD) v rozsahu DUR, DSP, PDPS na stavbu Rekonstrukce mostu
ev.t. 4764-2 v obci Reka (déle jen ,stavba“) a projednat ji s dotéenymi orgdny statni
spravy a ucastniky fizeni (dale jen ,,dilo”).

Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

2.1. Dokumentace k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni
(DUR)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené vyhlaskou
o Upravé uUzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a Gzemniho opatfeni véetné
dokladG o vysledcich jednani s pfislusSnymi organy a organizacemi povérenymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi ucastniky fizeni tak, aby mohlo byt vydéno
pravomocné uzemni rozhodnuti. Sou&asti PD ve stupni DUR budou rovnéz veskeré
podklady viz. zadavaci dokumentace.
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2.2. Projektova dokumentace pro stavebni fizeni (DSP)
Projektovd dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy, véetné dokladl o vysledcich jednani s pfislusnymi
organy a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi ucastniky
fizeni a vydanych pravomocnych rozhodnuti tak, abymohlo byt vydano
pravomocné stavebni povoleni.

2.3. Projektova dokumentace stavby, kterd bude pouiita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nélezitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vSech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici veskerd vyjadieni a rozhodnuti
prislusnych orgdnli a organizaci povéfenych vykonem statni spravy a ostatnich
ucastniki spravnich Ffizeni véetné spravcl inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).
Projektovd dokumentace bude zpracovdana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zdkona ¢.134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,zédkon ¢.134/2016 Sb.“).
Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objekt(
a provoznich soubor( ve smyslu zékona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebnich praci,
dodavek a sluZeb s vykazem vymeér, a to rovnéi v elektronické podobé. Dale bude
obsahovat polozkovy rozpocet nakladu stavby, ¢lenény dle jednotlivych stavebnich
objektu a provoznich soubor.
Vykaz vymér a technické podminky budou ve vSech sadach projektové
dokumentace. Sada €. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet nakladu
stavby. Vykaz vymér bude ¢lenén dle jednotlivych stavebnich objektd a provoznich
soubora.
Technické podminky stavby budou v souladu s pfedpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.
Bliz3i technické podminky a rozsah dila:
Predpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
»Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)
Soucdsti dokumentace bude zejm.:
- Zaméreni prip. doméreni polohopisu a vyskopisu zdjmového uzemi véetné zaméreni
inZenyrskych siti a vedeni (CD i sloZka).
- Zdborovy elabordt.
- Podrobny inZenyrskogeologicky u kaZdé podpéry a hydrogeologicky prizkum (CD i
sloZka).
- Dendrologické priazkumy (CD i sloZka).
- Dalsi prazkumy nutné pro realizaci dila.
- InZenyrské sité vcetné jejich vytyceni (protokol)
- Projednani a odsouhlaseni PD v prabéhu zpracovani s orgdny stdtni sprdvy, sprdvci
inZenyrskych siti, dotéenymi organizacemi.
- Plan BOZP.
- Rozpocet, soupis praci dle platné vyhldsky (RTS, vc. vystupu v *.xls, *.xc4).
- Ix vstupni vyrobni vybor (pred zahdjenim projekéni pripravy), 2x vyrobni vybor (DUR),
2x vyrobni vybor (DSP), 1x vyrobni vybor (PDPS) popfr. 1x zdvérecny vyrobni vybor.
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Navrh ¢asového harmonogramu stavby.

Projektovd dokumentace k odsouhlaseni bude zasldna ke kontrole elektronicky na
stredisko Frydek-Mistek v dostateéném predstihu.

Dokumentace bude zpracovdna v souladu se zaddvaci dokumentaci

& j. 31235/35/T5U/2022-Pe, ze dne 19.10.2022.

Dokumentace bude zpracovédna v rozsahu a nélezZitostech podle podminek zaddvaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na vefejnou zakazku zaddvanou v zadavacim
fizeni bezprostfedné predchdzejicim uzavieni této smlouvy, v souladu se zékonem &.
183/2006 Sb. o uzemnim pldnovéni a stavebnim fadu (stavebni zékon), vyhlaskou ¢.
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (schvalenou: MD-OPK ze dne 9.8.2017 ¢&.j. 158/2017-120-TN/1 a dodatku
€.1 ze dne 19.3.2018 a dodatku ¢.2 ze dne 15.5.2019), zékonem ¢&. 134/2016 Sb., o
zaddvani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist, vyhlaskou €. 169/2016 Sb.,
o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér s upfesnénim podle téchto
zaddvacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb PK (TKP-D) v platném znéni.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou predmétem dila, budou objednateli pfedany takto:

Dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. a 2.2. tohoto ¢lanku smlouvy bude
objednateli dodana ve 2 vyhotovenich (v tisku paré 1,2) a 1x na CD paré ¢. 1
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich
naklad)*.xls, .xml, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
*.dwg a zaroven *.pdf. Ddle bude po vydani pravomocnych rozhodnuti objednateli
predana dokumentace ovérena stavebnim Ufadem (paré ¢.1). Ve 3 vyhotovenich
bude PD dodana stavebnimu Gfadu pro Gzemni a stavebni Fizeni, pfipadné bude
pocet PD upfFesnén stavebnim Gufadem.

Dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli
dodana vidy v 5 vyhotovenich (v tisku paré 1-5) + CD (pro paré 1 a 2) ve formatu
pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich nakladi)*.xls, .xml a
.xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a
zaroven *.pdf.

1 vyhotoveni cd = 2 x CD:

1 x CD rozpocet ocenény, neocenény a kompletni dokumentace (vykresova, textova
i dokladova ¢ast),

1x_CD rozpocet neocenény uzamcéeny pro ocenéni uchazeéi a kompletni
dokumentace (vykresova, textova i dokladova &ast).

Kazdé CD bude zietelné oznadeno (tzn. celkem 4 x cd).

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel
(projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovdny v pouZité cenové
soustave, uvede jejich presnou specifikaci a zpusob jejich ocenéni. Soucasti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové
soustave. Pokud bude jednotkova cena vyssi nez jednotkové cena uvedena v cenové
soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit.
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Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se wupravuji dalsi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi éinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisti. Souéésti projektové
dokumentace bude pldn bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby pIné vyhovoval
potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V pldnu BOZP budou uvedena
potfebnad opatfeni z hlediska ¢asové potieby i zplsobu provedeni.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkl pfevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle €l. VII této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét pInéni neni pinénim nemoZnym a Ze tuto smlouvu
uzaviely po peélivém zvazeni videch moznych désledka.

Pfedmétem plnéni dila je také poskytnuti opravnéni ke vdem zpGsobim uZiti autorského
dila (dale jen ,licence”) ve smyslu zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s prdvem autorskym a o zméné nékterych zékonu (autorsky zékon), ve znéni
pozdéjsich predpisti. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence v
rozsahu své licence tfetim osobam a souhlas s postoupenim licence tfetim osobam, to
vie s uzemnim omezenim k pfedpokladanému mistu budouci stavby.

V.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé &asti dila vtéchto

terminech:

a) Zaméreni, prizkumy apod. dle odst. 3 ¢l. Ill této smlouvy do 28.2.2023.

b) Projektovou dokumentaci k Zddosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo
zafizeni (DUR) dle ¢l. I1l. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 29.7.2023.

c) projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni (DSP) dle ¢l. Ill. odst. 2 bod 2.2 této
smlouvy do 12.12.2023.

d) projektovou dokumentaci stavby, ktera bude pouZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS) dle ¢l. lll. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy nejpozdéji
do 15 dnl od nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

Zhotovitel nebude v prodleni se splnénim ¢asti dila dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.1. a 2.2 této

smlouvy po dobu, po kterou bude pfislusny stavebni Grfad v prodleni s vydanim

stavebniho povoleni (oproti terminim stanovenym platnymi préavnimi predpisy).

Mistem pInéni pro predani jednotlivych ¢asti dila je pfislusné stfedisko objednatele.

V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpedi Skody

Dilo bude provedeno a objednateli predano vterminech uvedenych
v €l. IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno
v misté prisludného stfediska objednatele.

Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad a nedodélkd. O

predani a prevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda dilo
prejima €i nikoli.
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Pfejimaci fizeni bude zahajeno s dostate¢nym predstihem pfed stanovenymi terminy

provedeni a predani dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfeddvacim protokolu, zda

dilo prejima ¢i nikoli do péti pracovnich dnt od pfedloZeni pfislusné ¢asti dila v ramci

prejimaciho fizeni.

Dilo je provedeno dnem jeho dokonéeni a predani objednateli. Smluvni strany se

dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo pfevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.

Objednatel tuto skutenost potvrdi podpisem predavaciho protokolu.

Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a daldim dokumentim

a hmotnym vystuptm, které jsou predmétem dila a nebezpeéi skody na nich prechazi

na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobdam nez objednateli.

Objednatel je oprdavnén dilo uZit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. obéanského

zékoniku a ve smyslu zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich

s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich

predpist (dale jen ,licence”), a to:

e v puvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,

e viemizplsoby uziti,

e v Uzemné a mnoistevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav k
dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila za

poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VIl této smlouvy.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich stran

ustanovenimi § 2586 a ndsledujicimi ob¢anského zdkoniku.

Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo fadné, v€as a za pouziti postupt, které odpovidaji pravnim predpisim
CR,

b) dodriovat pfi provddéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravcd siti a dotéenych organt statni spravy,

c) provést dilo na svij naklad a své nebezpedi,

d) ucastnit se na zdakladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli poZadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skutec¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a
to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusnd skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) postupovat pri provddéni dila s odbornou péci,

h) na zdkladé pozadavku objednatele poskytnout dodateéné informace, pfipadné
vysvétleni, k dotaziim Ucastnikt zaddvaciho fizeni na realizaci stavby vztahujicim se k
projektové dokumentaci stavby dle ¢l. 11l odst. 2 bod 2.1 této smlouvy. PoZadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pfipadné
dle pozadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dni ode dne
doruceni pozadavku objednatele dle predchozi véty. Objednatel zasle poZadavek na
poskytnuti dodate¢né informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni se
povazuje i sdéleni zaslané faxem nebo e-mailem) na:
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3. Pokud v pribéhu provédéni dila dojde ke skute¢nostem, které nepredpokladala zédna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navy$eni
objednatelem predpoklddané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

4. Objednatel se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné potiebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podkladl, doplfujicich Gdaji, upfesnéni vyjadieni a stanovisek,
jejichZ potfeba vznikne v pribéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ihité a
rozsahu dojednaném obéma stranami. -

VIl.

Cena dila
1. Cenadila je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:

4+
3

Cena bez DPH
(vke).

DPH21%
(v Ke)

Cena véetné
DPH (v K¢)

Zaméreni (polohopis
vyskopis)
(€I. 1M, odst. 3 smlouvy)

Prazkumy :
inZ. geologie (kopané sondy)
hydrotechnické vypoéty

1. ¢ast celkem

Dokumentace k Zadosti
o vydani rozhodnuti

0 umisténi stavby (DUR)
(€. Nl odst. 2 bod 2.1.
smlouvy)

2. ¢ast celkem

3. ¢ast

PD pro stavebni fizeni (DSP)
(€. Nl odst. 2 bod 2.2.
smlouvy)

3. ¢ast celkem

4, ¢ast

PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni
stavby (PDPS)

(¢I. Il odst. 2 bod 2.3.
smlouvy)

Plan BOZP

4, ¢ast celkem

Wil s 0

PR G0 PR

“Cenacelkem -

L 268000

Wy s (el

56280

i Vi ¢ th

324 280
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Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
zhotovitele pro radné a upIné provedeni dila projektové dokumentace.

Cena dila uvedend vodst. 1 tohoto ¢ldnku je cenou nejvyse pfipustnou a nelze ji
prekrocit (mimo ¢l. VI. odst 3).

Nebude-li néktera ¢dst dila vdusledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odectenim veskerych nakladi na provedeni téch &asti dila, které v
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v dasledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi pFedpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH & DPH vrozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou 3kodu, kterd mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIIL.
Platebni podminky

Zalohy nejsou sjednany.

V souladu s ust. zakona o DPH sjednavaji strany dil¢i pInéni. Diléi plnéni se povaZuje za

samostatné zdanitelné pInéni uskute¢néné dle odst. 3 tohoto élanku smlouvy.

Cena za dilo bude uhrazena takto:

* po predani zaméreni a prizkumu bude dle ¢l. 11l odst. 3 uhrazena cena za prvni ¢ast
dila dle €l. VII. odst. 1 této smlouvy,

e po predani podklad( k podani zadosti o tzemni rozhodnuti a dokumentace DUR bude
uhrazena za tyto prace dle €. Ill. odst. 2 bod 2.1. za druhou ¢ast dila dle €l. VII odst.1
této smlouvy,

e po predani podkladi k podéni Zadosti o stavebniho povoleni a dokumentace DSP
bude uhrazena cena za tyto prace dle ¢l. Ill. odst 2 bod 2.2 za tfeti ¢ast dila dle ¢l. VII
odst.1 této smlouvy,

e po predani projektové dokumentace PDPS véetné vyjadreni spravcu k existenci siti a
planu BOZP bude uhrazena cena za tyto prace dle €l. Il odst. 2 bod 2.3 za ¢tvrta ¢ast
dila dle ¢l. VIl odst. 1 této smlouvy.

Podkladem pro Ghradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti

danového dokladu dle zékona o DPH, a nalezitosti stanovené obecné zdvaznymi pravnimi

predpisy (déle jen ,faktura”). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro
danovy doklad obsahovat také:

a) ¢islo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text Zpracovani PD vrozsahu DUR, DSP, PDPS na stavbu:
Rekonstrukce mostu ev.&. 4764-2 v obci Reka
oznadeni banky a €&isla Gétu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo uctu odlidné
od ¢isla uvedeného v €l. |, je zhotovitel povinen o této skute¢nosti v souladu s cl. 1
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

c) &islo a datum predévaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho &ast)
pfejima (pfedavaci protokol bude pfilohou faktury),

d) Ihiatu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, v€etné kontaktniho
telefonu.
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Lhata splatnosti faktur ¢ini 30 kalendarnich dnd ode dne jejich doruéeni objednateli.

Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu

zmocnéné osoby objednatele nebo doruéenkou prostiednictvim provozovatele

postovnich sluzeb.

Fakturu muZe zhotovitel vystavit pouze na zakladé pfedévaciho protokolu dle €él. V

odst. 3 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz

bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) pfejima.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude

chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim Ihaty

splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznaéenim divodu vraceni. Zhotovitel

provede opravu vystavenim nové faktury. Vréti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,

prestavad bézet plvodni Ihita splatnosti. Celd Ihita splatnosti bézi opét ode dne doruéeni

nové vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢&astky z Gctu

objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zpGsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu pinéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi

v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni

ucet zhotovitele vedeny u mistné pfislusného sprévce dané v pfipadé, ze

a) zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,Registr
platcti DPH” jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni v insolven¢nim fizeni nebo

c) bankovni ucet zhotovitele uréeny k uhradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platci DPH".

Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné pendlea jiné postihny vymérené ¢i

stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni thradou DPH, tj.

po datu splatnosti této dané.

IX.
Zaruéni doba

Zéru¢ni doba zacina plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let po dokonceni realizace stavby, kterd je pfedmétem dila. Uplatnéni pozadavku
za Skody musi byt pfed obdobim, kdy kon¢i zaruéni doba.

Zhotovitel prohlasuje, Ze bude mit sjednano pojisténi do vySe hodnoty predmétu této
smlouvy proti vzniku pfipadnych $kod z provedeni dila, a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit Skodu se Ffidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zdkoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovida za Skodu, kterd objednateli vznikne v disledku vadné provedeného
dila, a to v pIlném rozsahu.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatreni potfebna k odvraceni $kody nebo k jejimu
zmirnéni.
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Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni
spolutcasti 10 tis. K¢.

Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovéfenou kopii
pojistné smlouvy vcetné pfipadnych dodatki na poZadované pojisténi nebo certifikat
prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu pinéni (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity plnéni a
vySi spoluucasti). Certifikdt dle prfedchozi véty nesmi byt star$i jednoho mésice.

XI.
Prava z vadného pinéni

Dilo ma vady, jestlize neodpovidéd pozadavkim uvedenym ve smlouvé.

Objednatel ma prdvo z vadného pinéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma préavo zvadného plnéni také zvad
vzniklych

po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zptsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v pribéhu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti.
Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v ozndmeni
jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10-ti. dnt od jejiho ozndmeni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné
jinak. '

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfeda pisemnym protokolem.

XIl.
Smluvni pokuty

Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve |haté dle €l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pfrislusné
Casti dila, sjejimZz predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kaidy izapofaty den
prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve |h(té uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,-- K¢ za kazdy i zapocdaty den
prodleni.

Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v dusledku tohoto nesouladu dojde k navySeni celkové ceny stavby o vice nez 5%, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny véetné
DPH dle ¢l. VIl odstavce 1.

V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porudenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10.000,-- K&.

PD a inzenyrska ¢innost — ,,Zpracovani PD v rozsahu DUR, DSP, PDPS na stavbu: Rekonstrukce mostu ev.¢. 10
4764-2 v obci Reka”



bl

V pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny za dilo véetné
DPH (viz ¢l. VIl odst.1) za kaidy i zapodaty den prodleni u kazdého objednatelem
zaslaného pozadavku na poskytnuti dodatecné informace.

V pfipadé, ze Ufad pro ochranu hospodaiské soutéie (dale jen ,UOHS“) zjisti béhem
zaddvaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(kterd je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v dusledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli ndklady
na spravni Fizeni vedené UOHS, véetné pFipadnych sankci z néj vyplyvajicich vagi
objednateli. :

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjedndvaji smluvni strany trok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskoprdvnimi predpisy.

Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pred fadnym
terminem plnéni, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjsim porusenim
smluvni povinnosti.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody, kterou lze vymahat
samostatné v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

CASTC
Vykon inzenyrské ¢innosti
XI.
Pfedmét pinéni

Prikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jménem na jeho ucet vykonavat:

a) inZenyrskou ¢innost pro stavbu: ,,Rekonstrukce mostu ev.¢. 4764-2 v obci Reka” za
ucelem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo souhlast dle stavebniho zdkona,
na zdkladé kterych bude moino stavbu provést (dale jen ,inZenyrskd innost”).
InZenyrska Cinnost je specifikovana v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy.

b) Vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dale téZ vykon AD),

c) majetkoprdvni Cinnost ve spoluprdci spovéfenym pracovnikem stfediska.
Majetkopravni cinnosti se rozumi zajisténi viech potfebnych prav stavebnika
(objednatele) k pozemkim dotéenym stavbou véetné zpracovani geometrického
planu a znaleckého posudku.

V ramci vykonu inZenyrské ¢innosti pfikaznik na zékladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti ve smyslu stavebniho zékona a
souvisejicich predpist a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projednani
s pfislusnymi orgdny a organizacemi povérenymi vykonem stéatni sprévy a s ostatnimi
ucastniky fizeni,

b) ucast na jednénich a dalsi ikony v rdmci stavebniho fizeni.

Pfikaznik predd pfikazci neprodlené origindl pravomocného stavebniho povoleni se

Stitkem ,,stavba povolena“ a originaly viech souvisejicich rozhodnuti (napf. rozhodnuti o

vynéti ZPF, LPF, rozhodnuti o kaceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zvlasté

chranénych Zivocich(, apod.). Jedno vyhotoveni ovéfenych projektovych dokumentaci.

Neprodlené po podani kazdé Zadosti o vydéni pfislusiného rozhodnuti nebo oznameni

pfedd prikaznik pfikazci kopii Zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejim podani

prisluSnému uradu.
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5. Pokud vpribéhu provadéni inzenyrské c¢innosti dojde ke skutecnostem, které
nepredpoklddala zadna ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin
plnéni inZzenyrské Cinnosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skute¢nosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

6. V.ramci vykonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpefovat zejména:

a) ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych kvypracovéni vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c) kontrolu dodrzeni schvdlenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkam uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zdkona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci zpracovavanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrzeni technicko-
ekonomickych parametri stavby, dodrzeni |hit vystavby, popfipadé dalSich udaji
a ukazateld,

e) Cinnosti odpovédného geodeta projektanta (zdkon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi
a o zméné a doplnéni nékterych zdkonu souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpisu),

f) vyjadieni pfi pozadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnoiZstvi vykonl oproti
projektové dokumentaci,

g) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

h) ucast na kontrolnich dnech stavby,

i) ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, véetné pripadného komplexniho
vyzkouseni,

j) ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,

k) ucast na kontrolnich prohlidkdch stavby provadénych stavebnim Gradem.

XIv.
Doba a misto plnéni

1. Pfikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle ¢l. Il odst. 2 této
smlouvy a predat prislusna rozhodnuti a povoleni pfikazci v téchto terminech:
e Zadost o vydani uzemniho rozhodnuti do 15 dnii od predani DUR,
e predani origindlu Uzemni rozhodnuti nejpozdéji do 1 tydne po nabyti pravni moci
rozhodnuti (véetné dolozky NPM a ovéienou DUR stavebnim uradem).

e Zadost o vydani stavebniho povoleni do 15 dnii od pfedani DSP,

e predani origindlu stavebniho povoleni nejpozdéji do 1 tydne po nabyti pravni moci
rozhodnuti (véetné dolozky NPM, Stitku stavba povolena a ovéfenou DSP stavebnim
uradem).

2. Mistem predani kopii Zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, predani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a
ovéiené projektové dokumentace je technicko-spravni usek pfislusného stfediska
objednatele.

PD a inzenyrska ¢innost — ,,Zpracovani PD v rozsahu DUR, DSP, PDPS na stavbu: Rekonstrukce mostu ev.¢. 12
4764-2 v obci Reka“



1,

w

XV.
Uplata

Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Cena bezDPH | DPH21 % | Cena vEetné

Casti inzenyrské Tinnosti .
3 b (v Ké)c—; vk DPH (v K¢)

UR InZenyrska ¢innost pro zajisténi

uzemniho rozhodnuti - ‘ ‘
SP InZenyrska ¢innost pro zajisténi
stavebniho povoleni stavby - ‘ -

40000 8400| 48400

kanteldi%lgépl = ”}‘, ) 3 :,,: 459 gl

V uplaté jsou zahrnuty veskeré ndklady prikaznika nutné nebo ucelné vynaloiené
pfi pInéni jeho zavazku z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

Uplata je dohodnuta jako nejvyse pfipustna a nelze ji piekro¢it. (vyjma €l. XIIl odst.5)

V pfipadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je pfikaznik k uplaté bez DPH povinen
uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vySe uplaty
v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Pfikaznik
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Spravni poplatek za vyddni Gzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni bude
refakturovan.

- XV
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze zdlohy nebudou poskytovany a pfikaznik neni opravnén

poZadovat jejich vyplaceni.

Uplata za vykon inzenyrské ¢innosti bude pfikaznikovi uhrazena po ukonceni jednotlivych

ucelenych ¢asti a po pfedani vSech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych

dokumentaci pfikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XV odst. 1 této smlouvy.

Podkladem pro Ghradu uplaty budou faktury, které budou mit ndleZitosti dafiového

dokladu dle zdkona o DPH a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy

(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych néleZitosti pro dariovy

doklad obsahovat také:

a) ¢&islo smlouvy prikazce, IC prikazce, &islo vefejné zakdzky,

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské Einnosti pro stavbu ,Zpracovani PD
v rozsahu DUR, DSP, PDPS na stavbu: Rekonstrukce mostu ev.&. 4764-2 v obci Reka“
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oznaceni banky a ¢isla U¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢islo uétu odli$né
od Cisla uvedeného v ¢l. |, je pfikaznik povinen o této skuteénosti v souladu s ¢€l. Il
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat pfikazce),

c) Ihatu splatnosti faktury,

d) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

4. Lhata splatnosti faktury ¢ini 30 kalendarnich dnu ode dne doruéeni pfikazci. Doruéeni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby prikazce nebo doruéenkou
prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

5. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude
chybné vyuctovana uplata nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pfed uplynutim lhity
splatnosti vrétit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznaéenim divodu vréceni. Pfikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vréti-li pfikazce vadnou fakturu prikaznikovi,
prestava bézet plvodni IhGta splatnosti. Cela Ihita splatnosti bézi opét ode dne doruéeni
nové vyhotovené faktury prikazci.

6. Povinnost zaplatit Uplatu je spinéna dnem odepsani pfisludné ¢astky z ucétu prikazce.

7. Prikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zédkona o DPH
a hodnotu pinéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
ucet prikaznika vedeny u mistné pfislusného spravce dané v pripadé, ze
a) Prikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,Registr

platci DPH” jako nespolehlivy platce nebo
b) pfikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni, nebo
c) bankovni uéet pfikaznika uréeny k dhradé pinéni, uvedeny na faktufe, nebude
spravcem dané zvefejnén v aplikaci ,Registr platci DPH”.
Pfikazce nenese odpovédnost za pfipadné penadle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené
spravcem dané Piikaznikovi v souvislosti s potencialné pozdni ihradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

XVII.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke vSem rozhodujicim jedndnim tykajicim se
stavby a pripravy jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o
jednanich, kterych se pfikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potiebném poskytne pfikaznikovi
pomoc pfi zajisténi podkladi, dopliujicich udaji, upfesnéni vyjadieni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribéhu pinéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
prikaznikovi ve Ihuté a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVIIL.
Prava a povinnosti pfikaznika
1. Prikaznik je povinen
a) upozornit pfikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynl, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyZ se takovou skute¢nost dozvédél. V pfipadé,
Ze prikazce i pfes upozornéni prikaznika na spinéni pokynu trva, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,
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b) bez zbyte¢ného odkladu predat pfikazci jakékoliv véci ziskané pro n&ho pfi své
cinnosti,

c) postupovat pfi zafizovéni zaleZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) Fidit se pokyny pfikazce a jednat v jeho zdjmu,

e) dodrZovat zdvazné pravni predpisy, technické normy a vyjadfeni vefejnopravnich
orgdn( a organizaci,

f) bez odkladi ozndmit pfikazci veskeré skuteénosti, které by mohly vést ke zméné
pokynt prikazce,

g) poskytovat pfikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou

Pfikaznik se mGze odchylit od pokynu pfikazce jen je-li to nezbytné v zajmu pfikazce a

pokud nemize v€as obdrZet jeho souhlas. V zddném pripadé se viak pfikaznik nesmi od

pokyn( odchylit, jestlize je to zakazano smlouvou nebo pfikazcem.

Pfikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim

pfedmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tietim

osobam.

XIX.
Povinnost nahradit $kodu

Povinnost nahradit Skodu se fidi pfislusnymi ustanovenimi obcanského zdkoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Prikaznik odpovidd za 3kodu, kterd prikazci vznikne v dusledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera pfikazci vznikla tim, Ze musel
vynalozit naklady v disledku poruseni povinnosti prikaznika.

XX.
Sankéni ujednani

Nepoda-li pfikaznik Zadosti o pfislusnd rozhodnuti a povoleni nebo nepreda-li prikazci
pfislusna rozhodnuti a povoleni ve Ihité dle €l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit prikazci smluvni pokutu ve wysi 0,25 % ze sjednané Uplaty
za jednotlivou ucelenou ¢ast inzenyrské Cinnosti dle ¢l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim uplaty sjedndvaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obc¢anskopravnimi predpisy.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezdvisle na zavinéni a natom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu Skody lze vymahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty. ‘

Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho fadnym
splnénim, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dFfivéjSim porusenim
povinnosti.

Zanik zdvazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim spinénim neznamend zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.
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10.

CASTD
Spole¢na ustanoveni
XXI.
Autorskopravni dolozZka, licenéni ujednani

Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedoslo k poruseni prav tfetich osob z
hlediska ustanoveni zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen
»autorsky zakon“).

Zhotovitel je povinen informovat viechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a Géelu této smlouvy a k éemu bude dilo objednatelem
vyuZito, o rozsahu oprdvnéni objednatele uzivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel je povinen ziskat od v3ech nositeld prdv k predmétim ochrany podle
autorského zakona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
¢asti ¢i budou jinym zplsobem puUsobit pfi plnéni této smlouvy, licenci k uziti dila nebo
jeho ¢asti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
a to zejména v neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely
pfipravy a zhotoveni stavby na zdkladé dila nebo jeho ¢asti. Licence musi zahrnovat téz
svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila nebo jeho &asti s
jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvorici soucast licence treti osobé
dle § 2363 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zékoniku (déle jen ,,obansky zékonik”) a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2364obcanského zakoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositelim prav odmény za poskytnuti takovych licenci.

Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho ¢asti ve smyslu §
58 odst. 1 a § 59 autorského zdkona, t.j. upravit svij vztah ke viem osobam, které se
budou podilet na vytvoreni dila nebo jeho ¢asti tak, aby tyto nemohly vznaset vuci
objednateli Zadné opravnéné ndroky a pozadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho ¢asti.

Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uZiti dila nebo jeho ¢asti v
neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely pfipravy a
zhotoveni stavby na zdkladé dila nebo jeho ¢asti, a to ke vSem zpusobum uziti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho ucelu, kterym je provedeni stavby na zdkladé projektové
dokumentace, je Casovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly, Ze
vzhledem k ucelu smlouvy, neni zhotovitel opravnén udélenou licenci vypovédét.
Licence zahrnuje téZ svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho &asti, spojeni dila
s jinymi dily &i prvky a svoleni k poskytnuti oprévnéni tvofici soucast licence treti osobé a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2363 a § 2364obcéanského zékoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuZit.

Cena dila uvedena v ¢lanku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovnéz i odménu za uziti dila
k uCelu, ke kterému si nechavd objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni
vyhradni licence dle této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel porudi povinnost uvedenou v tomto ¢lanku, odpovidd
objednateli za vzniklou Skodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel porudi povinnost uvedenou vtomto ¢lanku, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli Ghradu smluvni pokuty ve vysi 10 000,-K¢ za kazdy
pripad poruseni povinnosti.
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XXII.
Zavérecna ujednani

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni

druhou smluvni stranou, pficemzZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inzenyrské &innosti ve sjednané dobé plnéni,

b) neuhrazeni ceny dila nebo uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele
k uhrazeni dluzné ¢astky, pficemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl po
doruceni prvni vyzvy.

Objednatel je dale oprdvnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v ipadku ve smyslu
zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho fe$eni (insolvenéni zédkon), ve
znéni pozdéjsich pfedpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni névrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyteéného odkladu” rozumi ,,nejpozdéji do

14-ti dnt”.

V pripadé zdniku zavazku z této smlouvy pfed jeho Ffadnym splnénim je zhotovitel

povinen ihned predat objednateli nedokoncéené dilo véetné véci, které opatfil a které

jsou soucasti dila a uhradit pripadné vzniklou skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzdjemna prdava a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouZije i pro
zanik zavazku dle ¢asti C této smlouvy pred fadnym dokonéenim inzenyrské ¢innosti.

Zhotovitel nemGze bez souhlasu objednatele postoupit svéd prava a povinnosti plynouci

ze smlouvy treti osobé. .

Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva muze byt zvefejnéna podle zdkona ¢.

340/2015 Sb., zdkon o registru smluv, ve znéni pozdéjsich pfedpist, a to véetné pfiloh a

dodatka.

Smluvni strany prohlasuji, Zze Zddna ¢ast smlouvy nenaplfiuje znaky obchodniho tajemstvi

(§ 504 zékona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik).

Tato smlouva nabyvd platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a G¢innosti

dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,

pokud nestanovi zakon ¢.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uéinnosti nékterych
smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv), jinak.

V takovém pfipadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami

a ucinnosti uverejnénim v registru smluv.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uvefejnéni

vregistru smluv ve smyslu zdkona ¢.340/2015 Sb., o zvldstnich podminkach Géinnosti

nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv),
provede uverejnéni v souladu se zakonem Sprdva silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkova organizace.

Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych

opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfiéemz objednatel obdrii dvé a zhotovitel jedno

vyhotoveni. :

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem piecetly a Ze byla

uzaviena po vzajemném projedndni podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vainé

a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndapadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
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o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

12. Osobni udaje obsaZzené v této smlouvé budou Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkovou organizaci zpracovavany pouze pro ucely plnéni prav a povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym ucelim nebudou tyto osobni udaje Spravou silnic
Moravskoslezského  kraje, pfispévkovou organizaci pouzity. Sprava silnic
Moravskoslezského kraje, prispévkovd organizace pfi zpracovavani osobnich Gdajd
dodrZuje platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich tdaji jsou
uvedeny na oficidlnich webovych strankach Spravy silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkové organizace www.ssmsk.cz.

Smlouvu prezkoumal ve vztahu k VZ

Ve Frydku-Mistku dne: /f Q022 V Brné dne: 10.1.2023

RYBAK - PROJEKTOVANI STAVEB,
spol. s r.o.
Havli¢kova 25a, 602 00 Brno
1C0O: 2532 56 80

jednatel

Vedouci strediska
Frydek-Mistek
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