

Zakázka:

Sociální zařízení v objektu karanténních stájí Písek

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Sociální zařízení	1 220 107	27,0	256 223	1 476 330
003: Svislé konstrukce	30 639	3,6	6 434	37 073
004: Vodorovné konstrukce	15 018	10,9	3 154	18 171
006: Úpravy povrchu	99 567	8,3	20 909	120 476
009: Ostatní konstrukce a práce	64 712	0,0	13 590	78 302
099: Přesun hmot HSV	36 737		7 715	44 452
711: Izolace proti vodě	16 644	0,3	3 495	20 140
713: Izolace tepelné	17 440	0,2	3 662	21 102
721: Vnitřní kanalizace	70 070	0,1	14 715	84 784
722: Vnitřní vodovod	50 710	0,1	10 649	61 359
724: Strojní vybavení	65 611	0,0	13 778	79 390
725: Zařizovací předměty	115 846	0,3	24 328	140 173
741: Elektromontáže	228 715		48 030	276 745
760: Konstrukce sádrokartonové	32 981	0,5	6 926	39 907
762: Konstrukce tesařské	8 469	0,1	1 778	10 247
764: Konstrukce klempířské	1 930	0,0	405	2 335
766: Konstrukce truhlářské	192 080		40 337	232 417
771: Podlahy z dlaždic a obklady	36 314	0,7	7 626	43 939
776: Podlahy povlakové	858		180	1 038
781: Obklady keramické	101 677	1,5	21 352	123 029
783: Nátěry	2 418	0,0	508	2 926
784: Malby	7 851	0,1	1 649	9 500
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	23 820		5 002	28 822
SO_02: Zpevněná plocha	269 088	102,1	56 508	325 596
001: Zemní práce	64 043		13 449	77 492
005: Komunikace	142 095	93,7	29 840	171 935
009: Ostatní konstrukce a práce	37 090	8,4	7 789	44 879
099: Přesun hmot HSV	20 938		4 397	25 335
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	4 922		1 034	5 956
Celkem (bez DPH)	1 489 195			
DPH	312 731			
Celkem (včetně DPH)	1 801 926			