

**OBJEDNÁVKA**

Vystavená podle § 1856 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pro smluvní strany:

Číslo  
SpMO 3892/2023-  
6848/11

**Objednatel:** Česká republika – Ministerstvo obrany  
Tychonova 1, Praha 6 Hradčany -  
zastoupená AVZdr - VVerÚ Hlučín  
  
Ředitel plk. MVDr. René Gilar  
Tel. 973 487 300  
IČ: 60162694  
  
DIČ: CZ60162694  
  
Bankovní spojení: ČNB Ostrava  
č. účtu [redacted] 10

**Poskytovatel:** ATOMVET.CZ s.r.o., Cechovní 896/4a  
460 07 Liberec – III – Jeřáb  
Zastoupená: MVDr. Martinem Karešem -  
jednatel  
Tel.: 602 545 852, fax.: -  
IČ: 04057503  
DIČ: CZ04057503  
Bankovní spojení a č. účtu: UniCreditBank Czech  
Republic and Slovakia, a.s.  
Č. účtu [redacted]  
e-mail: [redacted]  
Vytizuje [redacted]

Daňový doklad (fakturu) s rozpisem jednotlivých položek objednávky a v členění podle příslušné právní úpravy (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) doložený potvrzenou objednávkou a předávacím protokolem – obsahovým listem bude zaslán na níže uvedenou adresu pro zaslání daňových dokladů objednateli. **Splatnost faktury 30 dnů** od jejího prokazatelného doručení objednateli. Fakturu ve dvou vyhotoveních zašlete na adresu:

**Vojenský veterinární ústav Hlučín, Opavská 29, 748 01 Hlučín**

**Fakturu možno zaslat s požadovanými přílohami i na e-mailovou adresu:** [redacted]

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení – Smluvní pokuta za nedodržení termínu dílčího plnění ve výši 0,5% z celkové částky plnění, úrok z prodlení za pozdní úhradu faktury – dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

Poskytovatel služby v případě poškození podvodního běžecského trenažéru během realizovaných prací bude povinen zajistit opravu zařízení a uvedení do provozu na vlastní náklady, aniž by byl dotčen termín plnění zprovoznění.

„Ručení za nezaplacenou daň - „Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109 a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.“

Objednávka nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou, pokud je hodnota plnění vyšší než 50 000,- Kč bez DPH, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Poř. čís.	Označení a specifikace materiálu, výrobku nebo služby.	MJ	Počet MJ	Cena v Kč s DPH		Dodací lhůta
				DPH 21%	celkem	
1.	Objednávám u Vás provedení demontáže, přesun, montáž, případnou údržbu, úplné zprovoznění včetně přejímacích zkoušek, zkoušky dlouhodobé stability 4 ks RTG zařízení – viz. příloha k objednávce		4 ks		155 848,00 Kč s DPH	Termín provedení – nejpozději do 30. 4. 2023 po podpisu O

**Předběžná cena za zakázku bude činit s DPH celkem 155 848,00 Kč. V případě dalších nepředvidatelných nákladů ihned informovat objednatel na tel. čísle: 973 487 311 (MT 724 283 292).**

V této ceně jsou započítány veškeré náklady poskytovatele služby spojené s provedením zakázky v plném rozsahu.

Místem plnění je: areál VVerÚ - pracoviště OSVP Chotyně

Kontaktní osoby: [redacted]

**Objednatel požaduje objednanou činnost fakturovat ihned po provedení potřebných úkonů. U fakturace dodržet fakturační adresu: MO-CR, Tychonova 1, 160 00 Praha 6 – vz. Agentura vojenského zdravotnictví – VZ 6848 Hlučín. Fakturu s potvrzenou objednávkou zaslat na adresu VZ 6848 Hlučín, Opavská 29, 748 11 Hlučín. Úhrada bude provedena na základě tohoto daňového dokladu (faktury), a to ve lhůtě jeho splatnosti, která činí 30 dní od prokazatelného doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.**

Na faktuře prosím uvádět údaj o zapsání v obchodním rejstříku-včetně spisové značky. Objednávka je vyhotovena ve třech výtiscích – výtisk č. 1 – poskytovatel služby, výtisk č. 2-3 – objednatel.

Další podrobná ujednání – viz. VZMR SpMO 3892/2023-684809.

**Záruční doba** dle § 1914 OZ, bez vad a za použití stanovených technologických postupů a ČSN. Záruční doba na provedené práce činí ...6..... měsíců ode dne převzetí opravené věci objednavatelem.

Datum: .....

Objednatel:

**plk. MVDr. René Gilar**

*razítko a podpis*

Vyřizuje:  
Telefon:  
Fax: -



as **MVDr.  
René  
Gilar**

Digitálně  
podepsal MVDr.  
René Gilar  
Datum:  
2023.01.23  
10:22:35 +01'00'

Datum: .....

Poskytovatel:

**MVDr. Martin Kareš**

*razítko a podpis*

Vyřizuje:  
Telefon:  
Fax: -



**MVDr  
Martin  
Kareš**

Digitálně  
podepsal MVDr  
Martin Kareš  
Datum: 2023.01.20  
14:48:21 +01'00'

## Příloha číslo 1 k objednávce SpMO 3892/2023-6848/11

Pořadové číslo	Druh sortimentu	MJ	Počet MJ	Cena za požadované množství bez DPH	Výše DPH v % 15;21	Cena za požadované množství s DPH	Poznámka	
1.	<b>Philosophy 400HF v.č. 1802023</b> – požadujeme demontáž RTG zařízení ve staré budově veterinární ošetrovny, přesun no novou budovu veterinární kliniky. Vzdálenost přesunu je cca 300 m. Dále je požadována instalace, provedení údržby pojezdového stolu u Philosophy 400HF rok výroby 2018, výrobce: I.P.S. Medical s.r.l. -generátor (typ XRL30), Kailong-rentgenka (typ KL 65), PC s monitorem. Požadujeme provést přejímací zkoušku, zkoušku dlouhodobé stability. Přesun musí být proveden včetně zkoušek do 3 pracovních dnů.	spr	1		21		vzdálenost mezi budovami cca 300 metrů	
2.	<b>Siremibil Compact L, v.č. 3630, typové označení přístroje 3780629-</b> požadujeme demontáž RTG zařízení ve staré budově veterinární ošetrovny, přesun no novou budovu veterinární kliniky. Vzdálenost přesunu je cca 300 m. Požadujeme provést přejímací zkoušku, zkoušku dlouhodobé stability. Přesun musí být proveden včetně zkoušek do 3 pracovních dnů.	spr	1		21		vzdálenost mezi budovami cca 300 metrů	
3.	<b>CT veterinární FIDEX-FX v.č. F-72, rentgenový zářič 04/21-46948 –</b> požadujeme demontáž RTG zařízení ve staré budově veterinární ošetrovny, přesun na novou budovu veterinární kliniky. Vzdálenost přesunu je cca 300 m. Požadujeme provést přejímací zkoušku, zkoušku dlouhodobé stability. Přesun musí být proveden včetně zkoušek do 3 pracovních dnů.	spr	1		21		vzdálenost mezi budovami cca 300 metrů	
4.	<b>Zubní RTG, X-mind de, v.č. rentgenky XD47482S-</b> požadujeme demontáž RTG zařízení ve staré budově veterinární ošetrovny, přesun na novou budovu veterinární kliniky. Vzdálenost přesunu je cca 300 m. Požadujeme provést přejímací zkoušku, zkoušku dlouhodobé stability. Přesun musí být proveden včetně zkoušek do 3 pracovních dnů.	spr	1		21		vzdálenost mezi budovami cca 300 metrů	
5.	Další vedlejší náklady, cestovné, dopravné, náklady na vystavení protokolů, .....	-	1		21		počet km/ částka v Kč	
<b>CELKEM</b>					<b>128 800,00</b>	<b>21</b>	<b>155 848,00</b>	

Ředitel  
plk. MVDr. René Gilar

MVDr. René Gilar  
Digitálně podepsal MVDr. René Gilar  
Datum:  
2023.01.23  
15:39:35 +01'00'