
 

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

14.01.2023   1/1

Specifikace požadovaných prací
Příloha č. 1
Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022 - 2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Pardubice
Číslo smlouvy: S 640 054 200 21

Číslo objednávky: 2/3/64

Termín plnění Místo plnění Popis práce Druh a délka 
výluk

Požadavek na 
Harmonogram a TPVP

Druh fakturace Ostatní Cena

od účinnosti 
objednávky do 
31.03.2023

Moravská Třebová výměna termohlavic v 
provozních místnostech NB 0 není jednorázová 51 856,06

Celková cena 51 856,06



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.01.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2022/3/2/2311

Moravská Třebová - výměna termohlavic v provozních místnostech NB

51 856,06

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 10 889,7721,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 62 745,83
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2022/3/2/2311

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů
51 856,0601 stavebni

51 856,06

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Moravská Třebová - výměna termohlavic v provozních místnostech NB

06.01.2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.01.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 51 856,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 51 856,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Moravská Třebová - výměna termohlavic v provozních místnostech NB

01 - stavebni
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.01.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 51 856,06

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

1 K 734200822
Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 
1/2 do G 1

kus 8,000 0,00

2 K 725800968 Výměna prodloužení G 3/4 kus 8,000 0,00

3 K 734221414
Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 10 do 120°C s 
nastavitelnou regulací

kus 8,000 0,00

4 K 734221682
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 

otopných těles VK kus 8,000 0,00

5 K 734 01
Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C 

otopných těles VK - antivandal kus 11,000 0,00

6 M
IVR.1581G00050

3
Redukce - 3/4"x3/8" kus 19,000 0,00

7 M IVR.1530G0315 Prodloužení - 15x3/8" kus 8,000 0,00

8 K 734 02
Svařování autogenem kyslikovou soupravou Kemper 
MINI AUTOGEN 555K

kpl. 1,000 0,00

9 K 998734201
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 
m

% 373,234 0,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

10 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 19,000 0,00

11 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 92,530 0,00

12 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 92,530 0,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

13 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 m 76,320 0,00

D OST 02 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00

14 K
VRN_PCE_3_2_

a
Index ceny U do 50 000Kč % 425,050 0,00

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

15 K VRN A
Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč 
včetně % 425,050 0,00

Moravská Třebová - výměna termohlavic v provozních místnostech NB

01 - stavebni
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3333268

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6bc6b583-a3e5-44be-8671-9efa09fa7ef4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.01.2023 10:53:00
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