



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/1905

**Stavba:** Linhartice - odstranění závady z kontrolních činností. 2022/3/2/1905

KSO:  
Místo: Linhartice

CC-CZ:  
Datum: 6. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>72 920,66</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>		<b>15 313,34</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>88 234,00</b>
-------------------	----------	------------	--	------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/1905

**Stavba:** Linhartice - odstranění závady z kontrolních činností. 2022/3/2/1905

Místo: Linhartice

Datum: 6. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**72 920,66**

2022/3/2/1 905 Linhartice - odstranění závady z kontrolních činností. 2022/3/2/1905

72 920,66

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Linhartice - odstranění závady z kontrolních činností. 2022/3/2/1905**

KSO:

Místo: Linhartice

CC-CZ:

Datum: 6. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**72 920,66**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**72 920,66**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Linhartice - odstranění závady z kontrolních činností. 2022/3/2/1905**

Místo: Linhartice

Datum: 6. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**72 920,66**

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
OST 02 - Index jednotkových cen - oblast PCE	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Linhartice - odstranění závady z kontrolních činností. 2022/3/2/1905**

Místo: Linhartice

Datum: 6. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**72 920,66**

D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		767	Konstrukce zámečnické				0,00
1	K	R01	Neprosvětlená tabule s názvem ŽST 2600x600 mm D+M	kus	2,000		0,00
2	K	R02	Neprosvětlená tabule s názvem ŽST a piktogramem 3130x600 mm D+M	kus	1,000		0,00
3	K	R03	Neprosvětlená tabule se směry jízdy 1820x355 mm D+M	kus	1,000		0,00
4	K	R04	Demontáž a likvidace stávajících tabulí	kus	4,000		0,00
D		OST 02	Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
5	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	602,650		0,00
D		VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
6	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	602,650		0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3333214

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 70fc6c44-4f2f-4cc2-be38-b148fc191b21

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 24.01.2023 10:32:00



26dd3b5e-5c57-4816-afd6-b0342e800188