



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 26ZA-003224 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 26ZA-003423

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD Domašov

Lesní 1, 664 83 Domašov

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

Obchodní jméno: VEMAX auto s.r.o.

Adresa: Lavičky 178,

594 01 Velké Meziříčí

IČO: 282 85 735

DIČ: CZ28285735

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka je uzavírána na základě „D1 Oprava svodidel po DN km 141,500 - 188,740 uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 10. 11. 2022, číslo Rámcové dohody 26ZA-003224 (dále jen „Rámcová dohoda“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany ke splnění Rámcovou dohodou a touto objednávkou stanovených závazků.

### Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Oprava středových svodidel na dálnici D1 v km 154,314 LS

Středové svodidlo Liberty OSAM/H2

Jedná se o opravu svodidel po dopravní nehodě, pachatel známý ze dne 17. 9. 2022. Číslo policejního protokolu KRPJ-264/DNVB-2022-AF

Oprava krajových svodidel na dálnici D1 v km 167,200 PS

Krajové svodidlo Liberty JSEM-4/N2, JSEM-2/H1

Jedná se o opravu svodidel po dopravní nehodě, pachatel známý ze dne 9. 12. 2022. Číslo policejního protokolu KRPB-254249-1/PŘ-2022-060040

V případě, že se neprokáže poškození svodnic, nebudou tyto měněny.

**Místo dodání:** Dálnice D1 km 154,314 LS, km 167,200 PS

**Termín předání staveniště:** do 3 dnů od účinnosti objednávky

**Termín dokončení a předání stavby:** do 2 dnů od předání staveniště

V případě nevhodných klimatických podmínek mohou být práce ze strany SSÚD přerušeny. Tato doba se nezapočítává do doby realizace.

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED]

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 192 512,- / 232 939,52**

**Další informace pro Dodavatele:** Opravné práce lze provádět pouze v závislosti na intenzitě dopravy a s přihlédnutím k místu opravy.

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDAKCE], v kopii na [REDAKCE].

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

(1) není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a

(2) žádné finanční prostředky, které obdrží za dílo provedené v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupí osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech<sup>1</sup> v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Fakturace bude prováděna na základě skutečně provedených prací odsouhlasených oběma smluvními stranami (Předávací protokol).

- Příloha č. 1 - Soupis prací
- Příloha č. 2 - Položkový rozpočet plnění km 154,314 L
- Příloha č. 3 - Položkový rozpočet plnění km 167,200 P

Podpis oprávněné osoby: [REDAKCE] vedoucí SSÚD Domašov

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal:

[REDAKCE]

Datum: 24. 1. 2023

---

<sup>1</sup> Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.



## Příloha č.1 - Soupis prací

### *D1 Oprava svodidel po DN, viník známý*

Popis	Staničení	Upřesnění	Cena bez DPH
svodidlo Liberty OSAM/H2	154,314 L	středové svodidlo	74 781,00
svodidlo Liberty JSEM-4/N2, JSEM-2/H1	167,200 P	krajové svodidlo	117 731,00
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>192 512,00</b>
<b>DPH</b>			<b>40 427,52</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>			<b>232 939,52</b>

**D1 Oprava svodidel po DN km 141,500 - 188,740**

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena za položku v Kč bez DPH
<b>Typ svodidla: Liberty OSAM/H2</b>					
<b>D1 154,312 L střed J264.22</b>					
1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m			
2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m			
3	Demontáž a montáž spodní pásnice	m			
4	Demontáž a montáž distančního dílu AM OB(původní svodnice i sloupky)	ks			
5	Demontáž a montáž distančního dílu JM1(původní svodnice i sloupky)	ks			
6	Demontáž a montáž distančního dílu JM2(původní svodnice i sloupky)	ks			
7	Demontáž a montáž sloupku	ks			
8	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks			
9	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks			
10	Rektifikace oboustranných svodidel	m			
11	Svodnice AM	ks			
12	Spodní pásnice AM	ks			
13	Distanční díl AM OB	ks			
14	Distanční díl JM1	ks			
15	Distanční díl JM2	ks			
16	Sloupek C 140 dl. 1715 mm	ks			
17	Sloupek U140 dl. 1500 mm	ks			
18	Sloupek U 140 dl. 1000 mm	ks			
19	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			
20	Přechodka SP3 8,5%	ks			
21	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks			
22	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks			
23	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl			
24	Výkon technika	hod			
25	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod			
26	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km			
27	Doprava NV do 3,5 t	km			
28	Doprava NV do 3,5 t s vlekem	km			
29	Doprava NV do 7,5 t	km			
30	Doprava NV do 7,5 t s vlekem	km			
31	Doprava NV do 15 t	km			
32	Doprava NV do 15 t s vlekem	km			
33	Doprava NV nad 15 t	km			
34	Doprava servisního vozidla - dílna	km			
35	Výkon servisního vozidla - dílny	hod			
36	Doprava jeřáb	km			
37	Výkon jeřáb	hod			
38	Výkon hydraulická ruka	hod			
39	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			
40	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			
41	Strojní zemní práce	hod			
42	Vrtání jádrové do stmelené vrstvy pro sloupek svodidla	ks			
43	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks			
44	Směrový sloupek, vč. montáže	ks			
45	Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu, vč. montáže	ks			
46	Nástavce směrových sloupků na svodidlo betonové, vč. montáže	ks			
47	Odrázky (šroubované) na svodidlo na přejezdy SDP, vč. montáže	ks			
48	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl			
49	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km			
50	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km			
51	Doprava a likvidace značení návěst	km			
52	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km			
53	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod			
54	Výkon I. předzvěstný vozík	hod			
55	Výkon II. předzvěstný vozík	hod			
56	Výkon výstražný vozík velký	hod			
57	Výkon předzvěstný vozík LED pro noční práce	hod			

Datum: 16.1.2023

Zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.

odpovědná osoba zhotovitele: ██████████

<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>74 781</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>15 704</b>
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>90 485</b>

**D1 Oprava svodidel po DN km 141,500 - 188,740**

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena za položku v Kč bez DPH
<b>Typ svodidla: Liberty JSAM-4/N2, JSAM-2/H1</b>					
<b>D1 167,200 P kraj B254249.22</b>					
1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	m			
2	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1	m			
3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m			
4	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m			
5	Demontáž a montáž sloupku	ks			
6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks			
7	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks			
8	Rektifikace jednostranných svodidel	m			
9	Svodnice AM	ks			
10	Sloupek C 150 dl. 1525 mm	ks			
11	Sloupek U140 dl. 1500 mm	ks			
12	Přechodka 12% nebo 17,3%	ks			
13	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks			
14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks			
15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl			
16	Výkon technika	hod			
17	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod			
18	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km			
19	Doprava NV do 3,5 t	km			
20	Doprava NV do 3,5 t s vlekem	km			
21	Doprava NV do 7,5 t	km			
22	Doprava NV do 7,5 t s vlekem	km			
23	Doprava NV do 15 t	km			
24	Doprava NV do 15 t s vlekem	km			
25	Doprava NV nad 15 t	km			
26	Doprava servisního vozidla - dílna	km			
27	Výkon servisního vozidla - dílny	hod			
28	Doprava jeřáb	km			
29	Výkon jeřáb	hod			
30	Výkon hydraulická ruka	hod			
31	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			
32	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			
33	Strojní zemní práce	hod			
34	Vrtání jádrové do stmelené vrstvy pro sloupek svodidla	ks			
35	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks			
36	Směrový sloupek, vč. montáže	ks			
37	Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu, vč. montáže	ks			
38	Nástavce směrových sloupků na svodidlo betonové, vč. montáže	ks			
39	Odrážky (šroubované) na svodidlo na přejezdy SDP, vč. montáže	ks			
40	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl			
41	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km			
42	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km			
43	Doprava a likvidace značení návěst	km			
44	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km			
45	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod			
46	Výkon I. předzvěstný vozík	hod			
47	Výkon II. předzvěstný vozík	hod			
48	Výkon výstražný vozík velký	hod			
49	Výkon předzvěstný vozík LED pro noční práce	hod			

Datum: 16.1.2023

zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.

oprávněná osoba zhotovitele:

Celková cena bez DPH	117 731,00
DPH 21%	24 723,51
Celková cena včetně DPH	142 454,51

Digitálně podepsal:



Datum: 24. 1. 2023