

VÁŠ DOPIS Č. J.:

ZE DNE:

NAŠE Č. J.:

MMB/0029080/2023

SPIS. ZN.:

Mechaz, s.r.o.

Mlýnská 324/9a

602 00 Brno

IČO: 25341308

VYŘIZUJE:

TELEFON:

FAX:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrnn

DATUM: 18.1.2023

POČET LISTŮ: 2

OBJEDNÁVKA č. 9512300005: „Oprava havarijního stavu na Městském fotbalovém stadionu Srbská v oblasti infrastruktury stadionu“ – vybudování oplocení mezi sektory, vstupní brány a úprava schodů

Na základě CN ze dne 10. 1. 2023 objednáváme opravy havarijního stavu na MFS Srbská, a to konkrétně v oblasti infrastruktury stadionu, kdy na základě bezpečnostních opatření ze strany PČR došlo k připomínce a požadavku na opravu oplocení mezi sektory G a H, včetně vstupní branky mezi těmito sektory a zároveň zbudování vstupní branky z vnějšího oplocení stadionu do sektoru G, včetně přechodných kovových schůdků na tento sektor.

Rozpis objednaných prací

1 – oplocení mezi sektory G / H

- spodní část oplocení - výplň do výšky 200 cm z ocelových trubek, průměr 60 a 28 mm
- branka pro průchod mezi sektory 150 x 200 cm (visací zámek)
- příslušenství pro uchycení pletiva - napínací drát/vázací drát/objímky/plotové napínací háky
- montáž
- kotevní materiál
- lešení
- doprava materiálu

2 – vstupní brána v horní části sektoru G + úprava schodů

- ocelová brána – rám jekl 50 x 50 mm / ocelové sloupy 100 /100 mm
- visací zámek
- demontáž stávajícího oplocení, úprava velikost otvoru (osekání betonu), vyrovnání,
- betonový schodový blok 4 ks + ocelové vypodložení 1 ks
- ocelový podstavec na vypodložení schodu
- montáž
- kotevní materiál
- likvidace odpadu
- doprava materiálu.

Místo realizace: MFS Srbská 47a
Termín dodání: nejpozději do 17. 2. 2023
Celková cena: 382 450,- Kč bez DPH
Záruka : 24 měsíců od dodání

Kontaktní osoby:

- za město Brno: Ing. [redacted] technik Odboru sportu MMB, [redacted]

- za dodavatele: [redacted]

Platební podmínky: Na základě faktury – daňového dokladu se splatností 21 dní, převodem na ověřený bankovní účet dodavatele

UPOZORNĚNÍ: V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti faktury či jiných náležitostí uvedených v této objednávce může být faktura vrácena dodavateli. Na faktuře uvádějte číslo objednávky.

Objednatel souhlasí s případným použitím daňového dokladu v elektronické podobě v souladu s ust. § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Fakturační údaje: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785

Děkuji za spolupráci

S pozdravem

Mg [redacted]
vedoucí OS MMB

POTVRZUJEME TÍMTO PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY

DATUM: 24. 1. 2023

RAZÍTKO A PODPIS

Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je osobou povinnou uveřejňovat smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodavatel proto souhlasí s tím, že statutární město Brno je oprávněno uveřejnit celý obsah této objednávky, a to strojově čitelnou kopii stejnopisu objednávky. **OBJEDNÁVKA NABUDE ÚČINNOSTI UVEŘEJNĚNÍM V REGISTRU SMLUV.**

Příloha: Cenová nabídka ze dne 10.1.2023

Cenová nabídka

Objednatel:	Statutární město Brno	Zhotovitel:	Mechaz, s.r.o.
Fakturační adresa:	Dominikánské nám.196/1, 602 00	Fakturační adresa:	Mlýnská 324/9a, Brno
Místo instalace :	Městský fotbalový stadion Srbská	Vypracoval:	Jaroslav Gregor
	Odbor sportu		7
	IČO : 44992785		g
			w

Popis

1 - vybudování oplocení mezi sektory G / H

2 - vstupní brána v horní části sektoru G + úprava schodů

1 - oplocení mezi sektory G / H

spodní část oplocení - výplň do výšky 200 cm z ocelových trubek průměr 60 a 28 mm

branka pro průchod mezi sektory 150 x 200 cm (visací zámek)

horní část oplocení - výplň (plotové pletivo 80 m)

příslušenství pro uchycení pletiva - napínací drát / vázací drát / objímky / plotové napínací háky

montáž

kotevní materiál

lešení

doprava materiálu

2 - vstupní brána v horní části sektoru G + úprava schodů

ocelová brána - rám jekl 50 x 50 mm / ocelové sloupy 100 /100 mm

visací zámek

demontáž stávajícího oplocení, úprava velikost otvoru (osekání betonu), vyrovnání,

betonový schodový blok 4 ks + ocelové vypodložení 1 ks

ocelový podstavec na vypodložení schodu

montáž

kotevní materiál

likvidace odpadu

doprava materiálu

CENA BEZ DPH :

382 450 ,-Kč

DPH:

,-Kč

CENA CELKEM VČETNĚ DPH :

,-Kč

Platnost cenové nabídky 30 dní.

V Brně

dne : 10. 1. 2023

Za objednatele

Za zhotovitele