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Rekonstrukce domu Linhartska 135/4, Praha 1 — Staré meésto

Nize uvedeného dne, mésice a roku uzaviely Smluvni strany

Sociologicky tstav AV CR, v. v. i.

se sidlem: Jilska 361/1, Praha 1 — Staré Mésto, PSC 110 00
ICO (DIC): 68378025 (CZ68378025)

pankownispoer: |
jehoz zastupuje: Mgr. Jindfich Krejci, Ph.D., feditel

dale jen jako , Pfikazce”

na strané jedné

a
Klokneruv astav
se sidlem: Solinova 1903/7, Praha 6 — Dejvice, PsC 166 08
bankownisporert
jehoz zastupuje: prof. Ing. Jiti Kolisek, Ph.D., feditel

autorizovana osoba: Ing. Lukas Balik Ph.D., ¢ autorizace u CKAIT 0014444 (IP00, 1Z00)
jakozto vysokoskolsky vistav — soucdst opravnénd jednat za verejnou vysokou skolu

Ceské vysoké uceni technické v Praze
se sidlem: Jugoslavskych partyzanti 1580/3, Praha 6 — Dejvice, PSC 160 00
1CO (DIC): 68407700 (CZ68407700, platce DPH)

dale jen jako , Pfikaznik”
na strané druhé

tuto
PRIKAZNI SMLOUVU
ke stavbé ,Rekonstrukce domu Linhartska 135/4, Praha 1 — Staré meésto”

ve smyslu ustanoveni § 2430 a ndsl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zdkoniku,
a ustanoveni § 152 odst. 4 zdkona ¢. 183/2006 Sb., 0 tizemnim plinovani a stavebnim ¥adu

(stavebni zikon)
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Rekonstrukce domu Linhartska 135/4, Praha 1 — Staré meésto

dale jen jako ,Smlouva”

CAST I. OBECNA UJEDNANI

UCEL A PRAVNI REZIM SMLOUVY
Uéel Smlouvy

Utelem této Smlouvy je zajisténi technického dozoru stavebnika podle zakona ¢&. 183/2006 Sb.,
0 tizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale
jen jako ,stavebni zdkon”), nad provadénim stavby ,Rekonstrukce domu Linhartska 135/4,
Praha 1 - Staré mésto” (ddle jen jako ,Stavba”) a souvisejicich (doplnkovych) ¢innosti,
a to radné a vcas.

Pravni rezim Smlouvy a vyklad jejich ustanoveni

Smlouva je uzavfena podle ustanoveni § 2430 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obéanského
zakoniku, ve znéni pozdéjsich piedpisti (dale jen jako , obcfansky zdkonik”), jakozto pfikazni
smlouva.

Obsah této Smlouvy se vyklada podle jazykového vyjadrieni jednotlivych ujednani. K tmyslu
jednajictho lze prihlédnout jen, neni-li v rozporu s jazykovym vyjadfenim. K tomuy,
co predchazelo nebo nasledovalo po uzavieni Smlouvy, se v takovém piipadé nepfihlizi.
Teprve v pfipadé nejasnosti ohledné vyznamu jazykového vyjadieni jednotlivych ujednani
Smlouvy se pouZiji ostatni pravidla vykladu pravnich norem, pficemz v takovém pfipadé
se k tomu, co pfedchazelo nebo nésledovalo po uzavieni Smlouvy, pfihlizi.

Prohlaseni Smluvnich stran

Smluvni strany prohlasuji, Ze tdaje uvedené v oznaceni Smluvnich stran jsou v souladu
s pravni skutecnosti v dobé uzavieni Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych

udaji, k nimz dojde za cinnosti této Smlouvy, oznami bez prodleni druhé Smluvni strané.

Prikaznik prohlasuje, ze

a) je drzitelem platného opravnéni k podnikani odpovidajici alespori predmétu plnéni
vymezenému Smlouvou; a

b) neni osobou, na kterou se vztahuji mezinarodni sankce podle zakona ¢. 69/2006 Sb.,
o provadéni mezindrodnich sankci upravujiciho provadéni mezinarodnich sankci,
ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen jako ,mezindrodni sankce”);

Q) nevyuzije k provadéni predmétu Smlouvy poddodavatele, na kterého se vztahuji

mezinarodni sankce;

d) neposkytne provadénim predmétu Smlouvy ¢innost, na kterou se vztahuji mezinarodni
sankce;
e) nepouZije ani nedoda pfi provadéni pfedmétu Smlouvy komoditu ani material, na které

se vztahuji mezinarodni sankce.
Komunikace mezi Smluvnimi stranami a dorucovani

Vzajemné komunikace Smluvnich stran bude probihat v ceském jazyce.
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Nestanovi-li Smlouva vyslovné jinak, probiha veskera komunikace mezi Smluvnimi stranami
pisemné. Veskera oznameni, souhlasy i jina sdéleni proto museji byt uc¢inéna vic¢i druhé
Smluvni strané zasadné pisemné ledaze prokazatelné hrozi nebezpeci z prodleni. V takovém
pfipadé lze provést oznameni, souhlas ¢i jiné sdéleni tistné sjejich pisemnym doplnénim,
nejpozdéji vSak nasledujici pracovni den.

Komunikace probiha mezi osobami, které urci kazda ze Smluvnich stran pro provadéni
predmétu Smlouvy. Pisemnosti se tedy dorucuji mezi témito osobami.

Pisemnosti se povaZuji za dorucené i v ptipadé, Ze kterakoliv ze Smluvnich stran jeji doruceni
odmitne &i jinak znemozni.

ZAVAZNE PODKLADY

Zavazné podklady pro uzavieni Smlouvy

Zavaznymi podklady pro uzavieni této Smlouvy a provedeni jejiho predmétu (déle jen jako

»~Zavazné podklady”) jsou, a to s vzestupnym poradim vyznamnosti:
a) cenova nabidka Prikaznika ze dne 22. 11. 2022;

b) spolecné tizemni a stavebni povoleni ¢. j. UMCP1 198262/2022 ze dne 24. 5. 2022 vydané
stavebnim Ufadem Méstské ¢asti Praha 1 se sidlem Vodickova 681/18, Praha 1 — Nové
Mésto, PSC 110 00, ICO 00063410;

c) projektova dokumentace stavby zak. ¢. 2-0564-01/20 z 11/2021 zpracovana spolecnosti
VPU DECO PRAHA as. se sidlem Podbabska 1014/20, Praha 6 - Bubeneg, PSC 160 00,
ICO 60193280 (déle jen jako ,Projektova dokumentace”); a

d) soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér zpracovany spolecnosti
VPU DECO PRAHA a.s. se sidlem Podbabska 1014/20, Praha 6 — Bubene&, PSC 160 00,
ICO 60193280, a ocenény Zhotovitelem Stavby (déle jen jako ,Soupis s vykazem
vymeér”).

CAST II. PREDMET SMLOUVY

STAVBA A JEJi ZHOTOVITEL

Zakladnimi identifika¢nimi Gdaji o Stavbé a jejim Zhotoviteli jsou:

ndzev Stavby: 1/135, Rekonstrukce domu Linhartska 135/4 Praha, Staré Mésto
¢.p. 135, Linhartska 4

misto Stavby: pozemek parc. ¢. 101 (zastavéna plocha a nadvofi) v katastralnim
uzemi Staré Mésto [727024]

Zhotovitel Stavby: Subterraas.
Kozeluzska 2246/5, Praha 8 - Libeti, PSC 180 00

ICO 45309612
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PREDMET PLNENI{

Prikaznik se touto Smlouvou zavazuje za Pfikazce svym jménem a na ucet Pfikazce se znalosti
a nalezitou peclivosti (odbornou péci) a fadné a vcas obstarat dale uvedené zalezitosti

a Piikazce se touto Smlouvou za to zavazuje zaplatit Pfikaznikovi dale sjednanou odménu.

Zalezitostmi Pfikaznika se rozumi vykon trvalého technického dozoru stavebnika nad
provadénim Stavby ve smyslu ustanoveni § 152 odst. 4 stavebniho zakona (dale jen jako , TDI*)

v oblasti technické, financni, casové a administrativni spravy Stavby.

Podrobné pozadavky Pfikazce na pfedmét Smlouvy jsou dale uvedeny v piiloze ¢.1 této
Smlouvy.

MiSTO PLNENI

Mistem plnéni je misto Stavby.

Vznikne-li v priubéhu plnéni pfedmétu Smlouvy potteba provedeni plnéni na jiném nez vyse
uvedeném misté, ma se za to, Ze se o misto plnéni sjednané podle této Smlouvy jedna, je-li
na Gzemni hlavniho mésta Prahy, a ustanoveni o dopravném na misto Stavby se uZije obdobné.
DOBA A LHUTY PLNEN{

Doba plnéni

Tato Smlouva se uzavird na dobu urcitou, a to do doby nabyti pravni moci rozhodnuti

o kolaudaci Stavby.

Lhitty plnéni

Pfikaznik se zavazuje pfedmét Smlouvy provést v nasledujicich lhiitach

a) ¢innosti pri realizaci Stavby po celou dobu vystavby; a

b) zpracovani a podani navrhu na zahajeni kolaudacniho fizeni do 15 kalendafnich dni
ode dne doruceni vyzvy k jeho podani.

Prikaznik se zavazuje plnit pfedmét Smlouvy, resp. veskera diléi plnéni, pro pfipad, ze tato

Smlouva nestanovi konkrétni uréitou lhatu, bez zbytecného odkladu.

CAST III. ODMENA A PLATEBNI PODMINKY

ODMENA

Odména Pfikaznika bude stanovena soucinem skutecné odpracovaného poctu hodin

a nasledujici jednotkové ceny:

Jednotkova cena za hodinu 900,00 K¢
DPH 189,00 K¢
Jednotkova cena celkem véetné DPH 1 089,00 K¢
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Skutecné odpracované hodiny budou Pfikaznikem vykazany ¢tvrtlemé v podrobném Soupisu
provedenych praci Prikazci, ktery jej do 5 pracovnich dnii potvrdi nebo pisemné formuluje
vyhrady.

Pfikaznik je opravnén uctovat ke sjednané odmeéné naklady na dopravné ve vysi 900,00 K¢ bez

DPH za jednu zpatecni cestu na misto Stavby.

Predpokladany Prikaznikem odhadovany mésicni rozsah vykonu TDI a jemu odpovidajici
predpokladana odména cini
a) 8x navstéva stavby v rozsahu 2 hodiny véetné dopravy za 21 600,00 K¢ bez DPH/meésic;

b) Administrativni ¢innost (kontrola rozpoctl, vyhodnocovani prouctovani Stavby,

fotodokumentace, zapisy a jednani) v rozsahu 5 hodin za 4 500,00 K¢ bez DPH/mésic.

Prikaznik je povinen upozornit Pfikazce na odchyleni od predpokladaného rozsahu vykonu

TDI uvedeného vyse.

PLATEBNI PODMINKY

Odmeéna Prikaznika bude vyuctovavana ¢tvrtletné, a to vystavenim faktury. Pfilohou faktury
bude potvrzeny Soupis provedenych praci za dané kalendarni ctvrtleti, pokud jej nema
Prikazce jiz k dispozici (pfedan dfive).

Pfikazce obdrzi vzdy original faktury. Fakturu lze dorudit i elektronicky e-mailem nebo

datovou schrankou.

Vystavena faktura musi mit naleZitosti danového dokladu dle ustanoveni § 29 zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisti, zdkona ¢. 563/1991 Sb.,
0 Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisiy, a ustanoveni § 435 odst. 1 obcanského zakoniku.
Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou naleZitost nebo bude chybné vyuctovana cena,
je Prikazce fakturu pred uplynutim lhitty splatnosti vratit Prikaznikovi k provedeni opravy
s vyznadenim davodu vraceni. Pfikaznik provede opravu vystavenim nové faktury. Vracenim
vadné faktury Pfikaznikovi prestava bézet pavodni lhiita splatnosti. Nova thita splatnosti bézi
ode dne dorudeni nové faktury Piikazci. Cislo Giétu uvedené na faktufe musi byt u tuzemského
dodavatele zvefejnéno spravcem dané ve smyslu ustanoveni § 109 odst. 2 pism. c¢) zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisii.

Faktura je splatna do 30 kalendarnich dnti ode dne jejiho doruceni Ptikazci.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu Piikazce.

Zjisti-li Pfikazce v prubéhu plnéni Smlouvy jeji poruseni nebo daldi nedostatky v ¢innosti
Pfikaznika, je opravnén jednostranné zapocist smluvni pokuty proti castkam odmeény
Prikaznika, nebude-li v konkrétnim ptipadé vyslovné dohodnuto jinak.

V odméné nejsou zahrnuty obvyklé spravni a jiné obdobné poplatky, odména soudniho znalce
a jiné obdobné vydaje souvisejici s ¢innosti Ptikaznika dle této Smlouvy, které je Pfikaznik
opravnén Prikazci sjeho predchozim souhlasem vyuactovat, ani daldi naklady, které
s pfedchozim souhlasem Pfikazce navic ucelné vynaloZi pfi plnéni svych zavazki z této

Smlouvy a které radné a vcas Prikazci vyuctuje.
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CAST IV. PROVADENI PREDMETU SMLOUVY

POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

Prikaznik se zavazuje provést predmét Smlouvy fadné, vcéas a s naleZitou odbornou péci
(se znalosti a peclivosti, ktera je s jeho povolanim nebo stavem spojena) a Pfikazce se mu k tomu
zavazuje poskytnout nalezitou soucinnost, kterou na ném lze spravedlivé pozadovat.
Ptikaznik je povinen

a) pfi vykonu své ¢innosti dbat pokynti Prikazce, pfipadné jej upozornit na zfejmou

nevhodnost jeho pokynt, které by mohly mit za nasledek vznik skody v souladu s touto

Smlouvou;

b) upozornit Prikazce, Ze zjistil okolnosti, které mohou mit vliv na zménu pokynu
Prikazce;

Q) neprodlené informovat Prikazce, pokud zjisti, Ze pfi provadéni ¢innosti dle této

Smlouvy je nutné prikrocit k provedeni zmén, které jsou nezbytné nutné k dosazeni
souladu pfipravy nebo realizace Stavby se Smlouvou, smlouvou o dilo se Zhotovitelem
Stavby nebo pravnimi predpisy.
Pfikaznik neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu Pfikazce jakymkoliv zptisobem
ménit véeny rozsah Stavby oproti pravomocnym spravnim rozhodnutim véetné schvalené
projektové dokumentace, terminy realizace ¢i akceptovat viceprace nebo ¢i ménéprace zvysujici

¢i snizujici naklady Stavby oproti uzaviené smlouvé o dilo se zhotovitelem Stavby.

Prikaznik je povinen predat P¥ikazci bez zbyteéného odkladu doklady a pisemnosti, které pfi
plnéni predmétu této Smlouvy za Piikazce obdrzi (zejm. projektové dokumentace, spravni

rozhodnuti a opatfenti).

PLNA MOC K PROVADENI PREDMETU SMLOUVY PRIKAZNIKEM

Prikazce touto Smlouvou zmocnuje Pfikaznika, aby za P¥ikazce svym jménem a na jeho acet
vykonaval pfedmét Smlouvy. Za tim ucelem Pfikazce vyhotovi nejpozdéji do 15 kalendafnich
dnti ode dne, kdy si o to Pfikaznik pozadd, osvédceni o udéleni plné moci nebo procesni plnou

moc, je-li v dané véci potieba.

CAST V. ZARUKA ZA JAKOST A ODPOVEDNOST PRIKAZNIKA

JAKOST PLNENT

Prikaznik poskytuje Pfikazci zaruku za fadné a véasné provedeni predmétu této Smlouvy.

ODPOVEDNOST PRIKAZNIKA ZA PODDODAVATELE

Povéril-li Prikaznik provedenim casti predmétu Smlouvy jinou osobu (dale jen jako
~Poddodavatel”), ma Ptikaznik odpovédnost jako by prfedmét Smlouvy provadél sam.
Prikaznik je v takovém pfipadé povinen v poddodavatelské smlouvé =zajistit, aby byl
Poddodavatel povinen spoluplsobit pfi provadéni kontroly plnéni. Tato povinnost se

primérene vztahuje i na Poddodavatele v dalsich trovni poddodavatelského fetézce.

Stranka 7 z 12



13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.
13.5.

13.6.

1-3:7
13.8.

14.

14.1.

14.2.
14.3.

14.4.

15.

15:1;

Rekonstrukce domu Linhartska 135/4, Praha 1 — Staré mésto

ZARUCNI A REKLAMACNI PODMINKY
Zaruka

Predmét Smlouvy provedeny Piikaznikem ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida

pozadavkim uvedenym v této Smlouvé (dale jen jako , Vadné pInéni”).

Prikaznik odpovida za Vadné plnéni, které se vyskytne po dobu provadéni predmétu Smlouvy

a dale v zarucni dobe.

Prikaznik poskytuje na jim provedeny pfedmét Smlouvy zaruku v délce 24 mésici (zarucni
doba).

Zarucni doba zacina plynout ode dne tiplného provedeni pfedmeétu této Smlouvy.

Zarucéni doba nebézi po dobu, po kterou nemtize Piikazce vysledek pro Vadné plnéni fadné
uzivat.

Reklamacni podminky

Prikazce je povinen Ptikaznikovi bez zbytecného odkladu vytknout Vadné plnéni, pficemz ten
se zavazuje zjednat napravu Vadného plnéni ihned, pfipadné ve Ihiité 14 kalendafnich dnti,
snese-li naprava takového odkladu. Smluvni strany se mohou podle charakteru Vadného

plnéni a moznosti ndpravy dohodnout na lhité pro odstranéni Vadného plnéni v jiné lhité.
Prikazce je povinen umoznit Pfikaznikovi napravu Vadného plnéni.

Neni-li moZné provést napravu Vadného plnéni, odpovida P¥ikaznik za prokazatelnou ujmu
Prikazci, kterou takové Vadné plnéni zapficini, pficemz nad to je Pfikazce opravnén pozadovat
primérenou slevu z odmeény, a to podle charakteru neodstranitelného Vadného plnéni.
ODPOVEDNOST ZA SKODU

Odpovédnost za skodu vzniklou pri provadéni predmétu této Smlouvy nebo v jejim dusledku

nese Pfikaznik v pIném rozsahu.

Pfikaznik je povinen nahradit Ptikazci Skodu v plné vysi.

Skodu je Pfikazce opravnén zapoCist proti pohledavce Piikaznika. V piipadé, Ze takova
pohledavka neexistuje, bude Pfikazcem vystavena faktura.

Smluvni strany si ujednavaji, ze Prikazce Pfikaznikovi nenahradi Skodu, ktera mu vznikla

v souvislosti s plnénim ptikazu (tj. vylucuji aplikaci ustanoveni § 2437 obcanského zakoniku).

CAST VI. ZAJISTENI A UTVRZENI ZAVAZKU ZE SMLOUVY
POJISTENI PRIKAZNIKA
Pojisténi profesni odpovédnosti

Prikaznik se dale zavazuje mit sjednano pojisténi profesni odpovédnosti za vady plnéni
predmétu této Smlouvy zpusobené vykonem odborné ¢innosti v rozsahu zakona ¢. 360/1992
Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektii a o vykonu povolani autorizovanych

inZenyru a technikti ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen jako ,Pojisténi
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profesni odpovédnosti”). Minimalni limit pojistného plnéni ¢ini alespon 500.000,00 K¢ z jedné

pojistné udalosti (dale jen jako ,,minimélni vyse pojistného plnéni®).

Pojisténi profesni odpovédnosti musi zahrnovat pojisténi odpovédnosti Piikaznika

za majetkovou a nemajetkovou djmu vzniklou jinému (Pfikazci Ci tfeti osobé) z vykonu

odborné ¢innosti podle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektii

a o vykonu povolani autorizovanych inzenyri a technikit ¢innych ve vystavbé, ve znéni

pozdéjsich predpisu.

Prikaznik se zavazuje udrzovat Pojisténi profesni odpovédnosti v platnosti ode dne uc¢innosti

této Smlouvy do konce zaruéni doby.

Original nebo ufedné ovéfenou kopii pojistné smlouvy zahrnujici Pojisténi profesni

odpovédnosti se zavazuje Pfikaznik predat Prikazci nejpozdéji do 2 pracovnich dnti ode dne

dorucent pisemné vyzvy Prikazce k jejimu predlozeni.

SMLUVNI SANKCE

Uplatnéni prava na smluvni pokutu nebo trok z prodleni

Je-li podle Smlouvy sjednana smluvni pokuta nebo tirok z prodleni, je jejich uplatnéni na vali

opravnéné Smluvni strany.

Uplatménim smluvni pokuty nebo uroku z prodleni nejsou dotcena prava z odpovédnosti

za zplisobenou Gjmu nebo z odpovédnosti za Vadu.

Smluvni pokuty je Pfikazce opravnén zapocist proti pohledavce Prikaznika. V pripade,

Ze takova pohledavka neexistuje, bude Prikaznikem vystavena faktura.

Smluvni pokuty

Prikaznik je povinen Pfikazci zaplatit

a) smluvni pokutu ve vysi 500,00 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni s napravou
Vadného plnéni proti Reklamacnim podminkam;

b) smluvni pokutu ve vysi 1.000,00 K¢ za kazdé jiné poruseni této Smlouvy, neni-li pro dané

stanovena zvldstni smluvni pokuta.

Smluvni pokuty je Prikazce opravnén jednostranné zapocist proti pohledavkam Prikaznika.
V piipadé, Zetakova pohledavka neexistuje, bude Ptikazcem vystavena a Pfikaznikem

bezodkladné uhrazena faktura.
Sankénimi ujednanimi podle Smlouvy nejsou dotéena jina prava Pfikazce a Pfikaznika (zejm.

pravo na nahradu 4jmy).

CAST VII. OSTATNI A ZAVERECNA UJEDNANI

OSTATNI USTANOVENI
Zavazek k feseni sportt ze Smlouvy a Salvatorska klauzule

Smluvni strany se zavazuji fesit pfipadné spory vzniklé z této Smlouvy zasadné smirnou
cestou. VSechny spory vyplyvajici z této Smlouvy a s touto Smlouvou souvisejici, a to véetné

sporti tykajicich se jeji platnosti, se budou fesit u vécné a misté prislusného soudu v Ceské
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republice. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze v rozsahu, ve kterém to pfipousti pravni
predpisy, je mistné ptislusnym soudem ve vsech pfipadech soud Pfikazce.

Neplatnost nékterého ustanoveni této Smlouvy nema za nasledek neplatnost celé Smlouvy.
Pokud jakykoliv zavazek vyplyvajici z této Smlouvy, avSak netvorici jeji podstatnou naleZitost,
je nebo se stane neplatnym nebo nevymahatelnym jako celek nebo jeho cast, je pIné
oddélitelnym od ostatnich ustanoveni této Smlouvy a takova neplatnost nebo nevymahatelnost
nema nebo nebude mit Zadny vliv na platnost a vymahatelnost jakychkoliv ostatnich zavazka
z této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji v ramci této Smlouvy nahradit formou dodatku
k této Smlouvé tento neplatny nebo nevymahatelny oddélitelny zavazek takovym novym
platnym a vymahatelnym zavazkem, jehoz pfedmét bude v nejvyssi mozné mife odpovidat
predmétu ptivodniho oddélitelného zavazku.

Zmény Smlouvy

Piikaznik nemtZze bez predchoziho souhlasu Pfikazce postoupit sva prava a povinnosti

plynouci z této Smlouvy tfeti osobé.

Smlouvu mohou Smluvni strany zménit pouze formou pisemnych dodatkd, které budou
vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této Smlouvy a podepsany opravnénymi

zastupci Smluvnich stran, nestanovi-li tato Smlouva vyslovné, Ze neni tfeba dodatek uzavfit.
Ukonceni Smlouvy
Smluvni strany mohou ukon¢it smluvni vztah vzajemnou pisemnou dohodou.

Smluvni vztah lze také ukondit

a) pisemnou vypoveédi Prikazce s Imési¢ni vypovédni dobou, a to i bez uvedeni davoduy;
nebo

b) pisemnou vypovédi Piikaznika s 3mésicni vypoveédni dobou, a to i bez uvedeni
divodu.

Vypovédni doba zacina béZzet dnem nasledujicim po dni doruceni vypovédi druhé Smluvni
strané. Pri zaniku Smluvniho vztahu Prikaznik zaridi vse, co nesnese odkladu, dokud Prikazce
neprojevijinou vili. Smluvni strany se v pfipadé vypovédi zavazuji k vzajemnému vyuétovani
ndklad, které jsou timto zptisobem ukonceni smluvniho vztahu zptisobeny.

Plati, Ze pfi ukonceni Smlouvy pred jejim uplnym splnénim ztstavaji, bez ohledu na zptsob
jejiho ukonceni, v platnosti a U¢innosti ustanoveni Smlouvy, na jejichz zachovani lezi

opravnény zajem Piikazce (zejm. zaruéni podminky, nahrada skody).
Ostatni ustanoveni

Smluvni strany si sdélily vSechny skutkové a pravni okolnosti, o nichZ ke dni uzavieni Smlouvy
védély nebo védét musely, a které jsou relevantni ve vztahu k uzavfeni Smlouvy. Kromé
ujisténi, ktera si Smluvni strany poskytly ve Smlouvé, nebude mit Zadna ze Smluvnich stran
zadna dalsi prava a povinnosti v souvislosti s jakymikoliv skutecnostmi, které vyjdou najevo
a o kterych neposkytla protéjsi Smluvni strana informace pfi jednani o Smlouvé. Vyjimkou
budou pfipady, kdy dana Smluvni strana imysIné uvedla protéjsi Smluvni stranu ve skutkovy

omyl ohledné pfedmétu Smlouvy.
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Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si Smlouvu pred jejim podpisem precetly aZebyla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Prava Smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy ¢ijejiho poruseni se promlcuji ve Lhiité 10 let

ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.
ZAVERECNA USTANOVENI

Ochrana osobnich udaji (GDPR)

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato Smlouva obsahuje jejich osobni udaje, a ujednavajici
si, Ze s jejich uvedenim souhlasi. Smluvni strany berou taktéz na védomi, Ze ochranu osobnich
udajt upravuje Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochrané fyzickych
osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tidajii a o volném pohybu téchto tdajt a o zruseni
smeérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udajii), ve znéni pozdéjsich predpish.
Ochrana osobnich udaja v této Smlouvé obsazenych se ridi timto nafizenim.

Poskytovani Smlouvy a soucinnost p¥i kontrole

Smluvni strany ve smyslu zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni
pozdéjsich predpisi, berou na védomi, ze Pfikazce je povinnym subjektem ve smyslu tohoto
zakona, a pro tento tcel si sjednavajici, Ze obé souhlasi s poskytovanim veskerych informaci
obsazenych v této Smlouvé zadatelum.

Platnost, ucinnost a uvefejnéni Smlouvy

Smlouva nabyva platnosti dnem pripojeni vlastnoruc¢nich podpisti obou Smluvnich stran, pfip.

jejich zastupcty, k této Smlouvé, a to dnem pripojeni posledniho z nich.

Smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv podle zakona
¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach tc¢innosti nékterych smluv, uvefejnovani téchto smluv
a oregistru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpist, pficemz toto
uverejnéni provede Prikazce. Smlouvu je opravnén uverejnit v registru smluv téz Prikaznik,

pficemz v takovém pripadé je o tom povinen Ptikazce bez zbytecného odkladu uvédomit.

Na dtikaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ni Smluvni strany pripojily své vlastnoruéni

podpisy podle obcanského zakoniku a urcily, ze timto zplisobem uzaviely Smlouvu.
Pocet stejnopistt Smlouvy

Smlouva je vyhotovena v 3 listinnych ¢islovanych stejnopisech s platnosti originalu, pficemz

Prikazce obdrzi 2 z nich a Pfikaznik obdrzi 1 z nich.
Prilohy Smlouvy
Soucasti této Smlouvy jsou nasledujici pfilohy:

pfiloha ¢. 1: Specifikace ¢innosti vykonavanych v ramci plnéni pfedmétu Smlouvy
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za Prikazce: za Prikaznika:

Mgr. Jindfich Krejci, Ph.D. prof. Ing. Jifi Kolisek, Ph.D.
reditel reditel
Sociologického tstavu AV CR, v. v. i. Kloknerova tstavu
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pfiloha ¢. 1 Smlouvy: Specifikace ¢innosti vykonavanych v ramci plnéni pfedmétu Smlouvy

SPECIFIKACE CINNOSTI
VYKONAVANYCH V RAMCI PLNENI PREDMETU SMLOUVY

A. OBECNE POZADAVKY NA PLNENI

. Prikaznik provadi pfedmét Smlouvy poctivé a peclivé, podle svych schopnosti a se znalosti
a nalezitou peclivosti — odbornou péci

B pri provadeéni predmétu Smlouvy musi Pfikaznik zajistovat svou ¢innost (pInéni ptikazu) tak,
aby byla mimo jiné plné v souladu s témito pravnimi ¢i jinymi predpisy
o zakon ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon),

ve znéni pozdéjsich predpist (stavebni zdkon)

o zakon ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist
(ZZVZ)
o technické kvalitativni podminky staveb (TKP), technické podminky (TP) a normy

B. REALIZACE STAVBY

. vykon trvalého technického dozoru stavebnika nad provddénim Stavby ve smyslu

ustanoveni § 152 odst. 4 stavebniho zakona (TDI), v tomto rozsahu:

technicka sprava Stavby

o soucinnost pfi vypracovani a implementaci kontrolniho a zkusebniho planu zhotovitele
Stavby
o prabézna kontrola postupu stavebnich praci, dodavek a sluZeb po celou dobu realizace

Stavby a jejich shody s dokumentaci pro vybér zhotovitele (DVZ) a podrobnou

dokumentaci zhotovitele Stavby

o kontrola pouzitych material a vyrobkil a jejich shoda s DVZ a podrobnou dokumentaci

zhotovitele Stavby
o kontrola a prebirani veskerych konstrukci, které budou v priibéhu praci zakryty

o kontrola a prebirani dokonéenych stavebnich praci, dodavek a sluZeb vcéemé kontroly

soupist stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich vyhotoveni
o pofizovani fotodokumentace Stavby

o kontrola dodrzovani technologickych postupti, technologickych pfestavek
a kontrolniho a zkusebniho planu

o kontrola dodrzovani opatfeni k zajisténi Cistoty, poradku a ochrany zZivotniho prostredi
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kontrola dodrzovani podminek stanovenych uzemnim rozhodnutim a stavebnim
povolenim, pfip. spolenym povolenim Stavby

spoluprace pfi feseni konstrukénich detailtt s autorskym dozorem (projektantem)
Objednatele a Zhotovitelem, pfip. zpracovatelem podrobné projektové dokumentace
Zhotovitele

kontrola zajiStovani nezbytnych opatfeni k odvraceni skod pfi ohrozeni Stavby
v¢. zajisteni havarijnich oprav zhotovitelem Stavby

zajisténi a projednani prislusného povoleni pro ptipadny zkuSebni provoz ¢i predcasné
uzivani Stavby, poskytovani sluzeb technického dozoru po dobu trvani takového
zkuSebniho provozu ¢i predcasného uzZivani Stavby a ucast na jeho ukonceni

a kolaudaci

finanéni sprava Stavby

o

vykon ¢innosti cenového manaZera Stavby
+  kontrola fakturace, agenda zménovych listii a finalni vytactovani Stavby

kontrola zjistovacich protokolt, dariovych dokladii a faktur vystavenych dodavatelem

Stavby

Prikaznik plné odpovida za formalni, ¢iselnou, vécnou a cenovou spravnost

Zhotovitelem vystavenych a Pfikaznikem potvrzenych faktur

+  Ptikaznik je povinen pfi kontrole faktur sledovat, zdajsou vystaveny Zhotovitelem
v ¢lenéni objektové skladby v navaznosti na projektovou dokumentaci a v ¢lenéni
a zatfidéni jednotlivych oddilii stavebnich praci dle jednotného klasifika¢niho
systému pro ucely vefejnych zakdzek CPV

+  Prikaznik je dale povinen kontrolovat, zda jsou jednotlivé cenikové polozky
uvadéné pod oddilem stavebnich praci oznaceny devitimistnym ¢iselnym kddem
dle specifika¢niho systému stavebnich konstrukei a praci, soustavy vydavané URS

Praha, a.s., kterym se vymezuji dodaci a kvalitativni podminky dila
kontrola Cerpani finan¢nich prostredkii dle smlouvy o dilo na zhotoveni Stavby

kontrola Cerpani finan¢nich prostfedkii dle skutecného stavu provedenych stavebnich
praci, dodavek a sluzeb a stavu Stavby
posouzeni objemu vicepraci a ménépraci, jejich narokt dle smlouvy o dilo na zhotoveni
Stavby, opravnénosti a pozadované ceny
kontrola a potvrzeni zpracovani zmeén smluvniho zavazku podle smlouvy o dilo
na zhotoveni Stavby
vécna spravnost navrhu soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb zmén, a to
véetné zatfidéni jednotlivych polozek
+  spravnost finanéniho ocenéni navrhu soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb

zmén v souladu se smlouvou o dilo na zhotoveni Stavby
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¢asova (temporalni) sprava Stavby

@)

kontrola postupu stavebnich praci, dodavek a sluzeb z hlediska ¢asového planu stavby
a uzaviené smlouvy o dilo na zhotoveni Stavby — harmonogramu praci

oznameni predpokladanych terminit dokonceni Stavby Ptikazci, a to alespon jeden
meésic pfedem

upozornéni Prikazce na neplnéni harmonogramu praci zhotovitelem Stavby, pfiprava

navrhu opatfeni na odstranéni takovych nedostatki

administrativni sprava Stavby

O

organizace a Ucast pri pfedani stavenisté zhotoviteli Stavby - vyhotoveni predavaciho

protokolu o predani a prevzeti stavenisté

organizace a €ast na kontrolnich dnech Stavby

kontrola fadného vedeni stavebniho deniku a provadéni zapisti do néj

spoluprace s autorskym dozorem Stavby (projektantem)

kontrola dodrzovani podminek stanovenych uzemnim rozhodnutim, stavebnim
povolenim, prip. spoleénym povolenim Stavby

kontrola udrzovani vytycovacich siti

kontrola a tcast pfi pfedepsanych zkouskach materiali, rozvodd, zatizeni a konstrukei
kontrola reviznich zprav dodanych zhotovitelem Stavby

vCasné a pravidelné informovani Pfikazce o prabéhu realizace Stavby, a to
o skute¢nostech vyznamnych pro sledovani a fizeni prubéhu provadéni Stavby, jakoz

i dodrZovani povinnosti Zhotovitele pii plnéni smlouvy o dilo na zhotoveni Stavby

posuzovani poZadavkh zhotovitele Stavby na zmény smlouvy o dilo na zhotoveni

Stavby (cena, termin, technické feseni)
soucinnost pfi posouzeni zmén zavazka ze smlouvy o dilo na zhotoveni Stavby
a soucinnost pfijejich provadéni
zabezpeceni navrhu aktualizace harmonogramu Stavby za ucelem koordinace
dodavek a praci v¢. navrhii aktualizace smluvnich vztahi (navrhy dodatkt)
kontrola tplnosti dokladt pfi prevzeti zhotovené Stavby
kontrola dokumentace skute¢ného provedeni Stavby
organizace a ucast na pfevzeti zhotovené Stavby, a to véetné ptipadného zajisténi ticasti
osob stanovenych Pfikazcem

pofizeni soupisu vad a nedodélku se zapisem do protokolu o pfevzeti zhotovené

Stavby

zajisténi postupu se Zhotovitelem vedoucimu k odstranéni vsech vad a nedodélkt
kontrola odstranénych vad a nedodélku

zajisténi a ucast pfi kolaudacnim fizeni nebo zadvérecné prohlidce Stavby stavebnim

uradem
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prevzeti ovéfené dokumentace skute¢ného provedeni Stavby a originalu stavebniho

deniku od Zhotovitele Stavby a jejich predani Prikazci

uplatiiovani pfipadnych reklamaci Prikazce (objednatele Stavby - stavebnika)

v zaruéni dobé a odsouhlaseni uvolnéni pozastavek

soucinnost pfi vyfizeni zaboru vefejnych prostranstvi

povoleni zmén Stavby pfed jejim dokoncenim

o koordinace vypracovani projektové dokumentace zmén Stavby (DZS)
o zajiSténi (obstarani) projednani DZS s dotcenymi organy statni spravy, majiteli
a spravci technické infrastruktury a majiteli dotéenych pozemki za ticelem zahajent
vefejnopravniho projednani DZS
o vypracovani a podani navrhu na vydani povoleni zmén Stavby pred jejim dokoncenim
vCetné zajisténi vsech pozadovanych nalezitosti k jeho vydani az do jeho pravni moci
. zpracovani ndvrhu zadosti o vydani kolaudacniho rozhodnuti a zajisténi jeho vydani
X dalsi ¢innosti, které s realizaci Stavby ve smyslu investorsko-inZenyrské kontroly a sou¢innosti

souviseji, a které lze po Prikaznikovi spravedlivé poZadovat





