

Celkový počet listů: 7 dp

Průvodní list a obsah nabídky

na výkon vyššího odborného dohledu

na akci/stavbě s názvem

„Stravovací provoz v areálu ONMB a.s.“

Název zadavatele: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.**
Sídlo: třída Václava Klementa 147, 293 50 Mladá Boleslav
IČ: 27256456
Zastoupený: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva

Název účastníka: **MIJAPO s.r.o.**
Sídlo: Nová Víska 4, 463 31 Nová Ves
IČ: 07890711 / CZ07890711
Zastoupený: Bc. Jaroslav Postl, MSc., MPA, jednatel
Mgr. Michaela Postlová, MPA, jednatel

Kapitola 1	Průvodní list a obsah nabídky	list č. 1
Kapitola 2	Nabídka na služby vyššího technického dozoru, včetně doplněné nabídkové ceny	list č. 2
Kapitola 3	Výpis z živnostenského rejstříku	list č. 3
Kapitola 4	Výpis z obchodního rejstříku	list č. 4
Kapitola 5	Autorizace inženýrů a techniků ve stavebnictví	list č. 5
Kapitola 6	Výpis referenčních zakázek, profesní životopis	list č. 6-7
Celkový počet listů		7

V Nové Vsi dne 23.12. 2022



Mgr. Michaela Postlová, MPA, jednatel

MIJAPO s.r.o.

List č. 1 dp



CENOVÁ NABÍDKA

Zhotovitel:**MIJAPO s.r.o.**

spisová značka C 43130 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Datum: 23.12. 2022

Nová Víska 4, 463 31 Nová Ves

IČO: 07890711

IČO: CZ07890711

tel.: 730169928

e-mail: info@mijapo.cz

Platnost nabídky 60 dní

Objednatel: Ing. Martin Kouřil

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.

Popis předmětu plnění:

Analýza současného stavu, zhodnocení stavebně technického řešení, soulad s PD, změny a odchylky PD, dodržování technol. předpisů, zhodnocení stavu změnových listů a předložených rozpočtů změn, soulad se stavebním povolením a stanovisky dotčených orgánů státní správy, vyšší odborný dohled při realizaci projektu a jeho dokončení. Název projektu: „Stravovací provoz v areálu ONMB a.s.“ nemocnice Středočeského kraje.

Rozpočet nabídky:

MNOŽSTVÍ	POPIS	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKEM ZA ŘÁDEK
64 hod	Analýza současného stavu, seznámení se z dokumenty stavby (projektovou dokumentaci, SOD a DSOD, změnovými listy, rozpočty, stanovisky dotčených orgánů státní správa, atd.), předpoklad 01/2023	700 Kč	44.800 Kč
96 hod	Vyšší odborný dohled po dobu výstavby a dokončování projektu, předpoklad 01 – 03/2023	700 Kč	67.200 Kč
32 hod	Vyšší odborný dohled při předávání dokončené stavby, předpoklad 04/2023	700 Kč	22.400 Kč
kpl	Režie a doprava	12.500 Kč	12.500 Kč
		MEZISOUČET	146.900 Kč
		DPH 21%	30.849 Kč
		CELKEM	177.749 Kč

Termín dodání: od 01.01. do 30.04.2023**Fakturační údaje:**

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.; číslo účtu: 2201583467/2010

Fakturace: 1 x měsíčně se splatností 30 dnů na základě předloženého soupisu provedených prací.

Bc. Jaroslav Postl, MSc., MPA - jednatel

List 02 JP