

D o d a t e k č. 396

k Nájemní a provozní smlouvě č. 57992001 ze dne 9.8.1999, ve znění pozdějších dodatků

mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Brno

se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, Česká republika

zastoupené Richardem Svobodou, primátorem města Brna

IČ: 44992785

(dále „Město“)

a

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno, Česká republika

zastoupené Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva

IČ: 46347275

subjekt zapsaný u obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

(dále „BVK“)

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se v souladu s čl. 4.2. a 22.2. smlouvy mění takto:

I.

Do soupisu pronajatého majetku uvedeného v příloze 4.2. „Pronajatý majetek“ se doplňuje:

Příloha 4.2/A – dlouhodobý hmotný majetek:

Kanalizační řad pro veřejnou potřebu Holásky, Brno – Tuřany

Č. ORG 4357

1) Splašková kanalizace pro veřejnou potřebu v ul. Závětrná, V aleji k. ú. Tuřany

Inv. číslo: 07376

Identifikace stavby: 2485/03/N

Kolaud. rozhodnutí: VLHZ-6539/02-Če/Ko ze dne 16. 12. 2002

Název: KS Ivanovice Holásky

Navýšení ceny o: 2,045.280,- Kč

Technický popis:

a) ul. Závětrná

průměr: DN 300

materiál: kamenina

délka: 193,22 m

počet šachet: 7 ks

b) ul. V aleji

průměr: DN 300

materiál: kamenina

délka: 35,17 m

počet šachet: 3 ks

c) ul. V aleji

průměr: DN 300

materiál: kamenina

délka: 13,23 m

počet šachet: 1 ks

k.ú. Holásky – p.č. 377/1, 120/2, 38/1, 354/1

2) Dešťová kanalizace pro veřejnou potřebu v ul. Závětrná, V aleji, U potoka k. ú. Tuřany

Inv. číslo: 07376

Identifikace stavby: 2485/03/N

Kolaud. rozhodnutí: VLHZ-6539/02-Če/Ko ze dne 16. 12. 2002

Název: KS Ivanovice – Holásky

Navýšení ceny o: **6,339.183,- Kč**

Technický popis:

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a) ul. Závětrná | b) ul. Závětrná | c) ul. V aleji | d) ul. U potoka |
| průměr: DN 600 | průměr: DN 300 | průměr: DN 300 | průměr: DN 300 |
| materiál: beton. trouby | materiál: beton. trouby | materiál: beton. trouby | materiál: beton. trouby |
| délka: 166,10 m | délka: 12,30 m | délka: 33,92 m | délka: 40,74 m |
| počet šachet: 6 ks | počet šachet: 1 ks | počet šachet: 2 ks | počet šachet: 3 ks |

k.ú. Holásky – p.č. 2410, 2409, 2172, 75/1, 377/1, 354/1

Celková cena za dodatek: **8,384.463,- Kč**

(slovy: osmmilionůtřistaosmdesátčtyřitisícčtyřistašedesáttři korun českých)

II.

V důsledku přenechání výše uvedeného majetku do nájmu a provozování nedochází ke změně nájemného ve smyslu přílohy č. 4.5. smlouvy.

Ostatní ujednání Nájemní a provozní smlouvy č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž tři obdrží Město a tři BVK.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 396 je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Doložka

Uzavíráním a podpisováním dodatků Nájemní a provozní smlouvy mezi Statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., kterými se vodovody a kanalizace

pronajaly společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., byl Radou města Brna na schůzi č. R3/150 dne 14.3.2002 pověřen vedoucí Odboru technických sítí Magistrátu města Brna za podmínek schválených na schůzi č. R4/062 ze dne 20. 5. 2004.

V Brně dne 6. 11. 2006

V Brně dne 16. 11. 2006

