

## D O D A T E K č. 402

k Nájemní a provozní smlouvě č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění pozdějších dodatků  
mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Brno  
se sídlem Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno, Česká republika, zastoupené  
Romanem Onderkou, primátorem města Brna  
IČ: 44992785  
(dále „Město“)

a

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.  
se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno, Česká republika, zastoupené  
Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva  
IČ: 46347275  
subjekt zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783  
(dále „BVK“)

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se v souladu s čl. 4.2 a 22.2 smlouvy mění takto:

## I.

Soupis pronajatého majetku uvedeného v příloze 4.2 „Pronajatý majetek“ se mění takto:

Příloha 4.2/A – dlouhodobý hmotný majetek

- 1) Prodloužení splaškové a dešťové kanalizační stoky pro veřejnou potřebu v ulici Chmelnice, Brno – Líšeň

Inv. číslo: 08440

Název: KS stará Líšeň - splašková

Navýšení pořizovací ceny o: 34 581,-Kč

Popis: navýšení pořizovací ceny již pronajatého majetku o DPH městské části Brno - Líšeň

Inv. číslo: 18 272

Název: KS stará Líšeň, dešťová stoka – výúst' ul. Šimáčkova (pravá)

Navýšení pořizovací ceny o: 21 059,-Kč

Popis: navýšení pořizovací ceny již pronajatého majetku o DPH městské části Brno – Líšeň

2) Prodloužení vodovodního řadu pro veřejnou potřebu v ulici Chmelnice, Brno – Líšeň

Inv. číslo: 11973

Název: VŘ Líšeň

Navýšení pořizovací ceny o: 41 681,-Kč

Popis: navýšení pořizovací ceny již pronajatého majetku o podíl městské části Brno – Líšeň vč. DPH na nákladech výstavby

3) Oddílná kanalizace ul. Mezicestí, Mařákova, Prokopa Velikého, Brno - Líšeň

Inv. číslo: 11886

Název: KS Líšeň dešťová

Snížení pořizovací ceny o: 742 882,-Kč

Popis: snížení pořizovací ceny již pronajatého majetku (rozdíl mezi cenou dle znaleckého posudku č. 2363-93/2005 ze dne 20. 8. 2005 a skutečnými investičními náklady dokladovanými ÚMČ Brno – Líšeň)

Inv. číslo: 11929

Název: KS Líšeň splašková

Snížení pořizovací ceny o: 1 349 416,- Kč

Popis: snížení pořizovací ceny již pronajatého majetku (rozdíl mezi cenou dle znaleckého posudku č. 2363-93/2005 ze dne 20. 8. 2005 a skutečnými investičními náklady dokladovanými ÚMČ Brno – Líšeň)

4) Brno, Havelkova 4, 6, 8 – kanalizační přípojky

č. st. 130672

Inv. číslo: 13687

Název: KP Havelkova č. 4 splašková a dešťová přípojka

Navýšení pořizovací ceny o: 44 222,- Kč

Popis: navýšení ceny již pronajatého majetku

Inv. číslo: 13688

Název: KP Havelkova č. 6 splašková a dešťová přípojka

Navýšení pořizovací ceny o: 45 626,- Kč

Popis: navýšení ceny již pronajatého majetku

Inv. číslo: 13689

Název: KP Havelkova č. 8 splašková a dešťová přípojka

Navýšení pořizovací ceny o: 50 541,- Kč

Popis: navýšení ceny již pronajatého majetku

5) Brno, Neumannova 30,32 – rekonstrukce kanalizačních přípojek  
č. st. 130803

Inv. číslo: 14795  
Název: KP Neumannova č. 30  
Navýšení pořizovací ceny o: 180 088,- Kč  
Popis: navýšení ceny již pronajatého majetku

Inv. číslo: 14796  
Název: KP Neumannova č. 32  
Navýšení pořizovací ceny o: 180 089,- Kč  
Popis: navýšení ceny již pronajatého majetku

6) Líšeň pod VDJ – přeložky vodovodů  
č. st. 131066

Inv. číslo: 11973  
Název: VŘ Líšeň  
Navýšení pořizovací ceny o: 354 236,- Kč  
Popis: navýšení ceny již pronajatého majetku

7) Brno, Skopalíkova – rekonstrukce vodovodu  
č. st. 131360

Inv. číslo: 07159  
Název: VŘ Brno - Lesnická  
Navýšení pořizovací ceny o: 9 962,- Kč  
Popis: navýšení ceny již pronajatého majetku

8) Brno, Kotkova – rekonstrukce kanalizace  
č. st. 131481

Inv. číslo: 05851  
Název: KS Brno – ost. mat.  
Navýšení pořizovací ceny o: 9 121,- Kč  
Popis: navýšení ceny již pronajatého majetku

9) Brno, Anenská, Pekařská, Leitnerova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu  
č. st. 131423, 131398

Inv. číslo: 05831

Název: KS Brno – ost. mat.

Navýšení pořizovací ceny o: 76 724,- Kč

Popis: navýšení ceny již pronajatého majetku

10) Brno, Krokova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu  
č. st. 131438

Inv. číslo: 05783

Název: KS Brno-cement. roury

Navýšení pořizovací ceny o: 393 542,- Kč

Popis: navýšení ceny již pronajatého majetku

11) Brno, Hoblíkova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu  
č. st. 131321

Inv. číslo: 07159

Název: VŘ Brno - Lesnická

Navýšení pořizovací ceny o: 306,- Kč

Popis: navýšení ceny již pronajatého majetku

12) Brno, Trnkova – výstavba vodovodu  
č. st. 131277

Inv. číslo: 11973

Název: VŘ Líšeň

Navýšení pořizovací ceny o: 3503,- Kč

Popis: navýšení ceny již pronajatého majetku

13) Brno, Nejedlého – rekonstrukce kanalizace  
č. st. 131249

Inv. číslo: 05511

Název: KS Za Tišnovkou sídl.

Navýšení pořizovací ceny o: 16 185,- Kč

Popis: navýšení ceny již pronajatého majetku

14) oddílný kanal. systém Brno-Bohunice  
č. st. 131211

Inv. číslo: 06628  
Název: KS Neužilova-Vohnoutova  
Navýšení pořizovací ceny o: 156 732,- Kč  
Popis: navýšení ceny již pronajatého majetku

15) RKS „D“ Mlýnská – Křenová  
č. st. 120025

Inv. číslo: 06073  
Název: KS Mlýnská po Křenovou  
Navýšení pořizovací ceny o: 7 456,- Kč  
Popis: navýšení ceny již pronajatého majetku

16) RKS „D“ Královka – Černovická  
č. st. 120026

Inv. číslo: 12776  
Název: KS D1 D2 shybka-dálnice  
Navýšení pořizovací ceny o: 69 909,- Kč  
Popis: navýšení ceny již pronajatého majetku

17) RKS „F“ Líšeň  
č. st. 120440

Inv. číslo: 17935  
Název: retenční nádrž Trnkova  
Navýšení pořizovací ceny o: 83 108,- Kč  
Popis: navýšení ceny již pronajatého majetku

18) Brno, Holzova – vyústění dešťové kanalizace  
č. st. 151546

Inv. číslo: 18108  
Název: KS Líšeň - dešťová  
Navýšení pořizovací ceny o: 2 500,- Kč  
Popis: navýšení ceny již pronajatého majetku

19) odvedení odpadních vod Brno sever  
č. st. 150007

Inv. číslo: 13071

Název: kanalizační sběrač z Kuřimi

Navýšení pořizovací ceny o: 205 835,- Kč

Popis: navýšení ceny již pronajatého majetku

20) Lesní, ČS Melatín – zajištění el. energie  
č. st. 5033

Inv. číslo: 13675

Název: ČS-K Soběšice, Melatín – stavební část

Navýšení pořizovací ceny o: 44 000,- Kč

Popis: navýšení ceny již pronajatého majetku

Celková pořizovací cena pronajímaného majetku: 2 031 006,-Kč (slovy: dvamilionytřicetjedentisícšestkorun českých)
--

Celková pořizovací cena vyjímaného majetku: 2 092 298,-Kč (slovy: dvamilionydevadesátdvatisícdevěštědevadesátosmkorun českých)
---

Celkem za dodatek: - 61 292,-Kč (slovy: mínusšedesátjedentisícdevěštědevadesátdvěkoruny české)
---

## II.

V důsledku přenechání výše uvedeného majetku do nájmu a k provozování nedochází ke změně nájemného ve smyslu přílohy č. 4.5 smlouvy.

Ostatní ujednání Nájemní a provozní smlouvy č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž tři obdrží Město a tři BVK.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 402 je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

#### Doložka

Uzavíráním a podepisováním dodatků Nájemní a provozní smlouvy mezi Statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., kterými se vodovody a kanalizace pronajímají společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., byl Radou města Brna na schůzi č. R3/150 dne 14. 3. 2002 pověřen vedoucí Odboru technických sítí Magistrátu města Brna, za podmínek schválených na schůzi č. R4/062 dne 20. 5. 2004.

V Brně dne 27. 11. 2006

V Brně dne 1. 12. 2006