
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Blovice

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ62620401

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

19.01.2023

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 37 537,50 8 Práce přesčas 0,00 13 0,00 

2 Montáž 42 317,55 9 Bez pevné podl. 0,00 14 0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 0,00 

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 8 000,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 79 855,05 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 8 000,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 87 855,05 

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00 

 základní 21,0 18 449,56 

Cena s DPH 106 304,61 

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00 
Klouzavá doložka 0,00 
Zvýhodnění 0,00 

Úprava Komorenského potoka v areálu zámeckého parku v 

Blovicích   

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.   

   

SENEA spol. s r.o. Spálené Poříčí   

Ing. Mojmír Dostál   

Zařízení staveniště   

Projektové práce   

Územní vlivy   

Provozní vlivy   

Jiné VRN   

JKSO

EČO

Místo

IČO

0,00 

87 855,05 

62620401

CZ-CPV

CZ-CPA
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