

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022 - 2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Pardubice
 Číslo smlouvy: S 640 054 200 21
 Číslo objednávky: 2/3/62

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
od účinnosti objednávky do 30.06.2023	Česká Třebová	výměna oken v 1. NP objektu 019	0	není	jednorázová		1 483 139,86
Celková cena							1 483 139,86

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/2252
Stavba: Česká Třebová - výměna oken v 1. NP objektu 019

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22.12.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 483 139,86
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 311 459,37
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 794 599,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/2252

Stavba: Česká Třebová - výměna oken v 1. NP objektu 019

Místo: Datum: 22.12.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 483 139,86

2022/3/2/2

Česká Třebová - výměna oken v 1. NP objektu 019

252

1 483 139,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - výměna oken v 1. NP objektu 019

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.12.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 483 139,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 483 139,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - výměna oken v 1. NP objektu 019

Místo:

Datum: 22.12.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 483 139,86

D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	44,400		0,00
2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	222,000		0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	90,000		0,00
4	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	110,700		0,00
D		997	Přesun sutě				0,00
5	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	5,976		0,00
6	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	5,976		0,00
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,976		0,00
8	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	5,976		0,00
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,976		0,00
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	113,544		0,00
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	5,976		0,00
D		998	Přesun hmot				0,00
12	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,828		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		764	Konstrukce klempířské				0,00
13	K	764206165	Příplatek k montáži oplechování parapetů za zvýšenou pracnost rohů rovných parapetů rš do 400 mm	kus	44,000		0,00
14	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	61,600		0,00
15	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	466,400		0,00
16	K	998764292	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 100 m	%	466,400		0,00
D		766	Konstrukce truhlářské				0,00
17	K	766 01	příplatek k oknu za provedení barevnosti zlatý dub/bílá	m2	110,700		0,00
18	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	110,700		0,00
19	M	61140051	okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	110,700		0,00
20	K	766691924	Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových dveří pl do 2 m2	kus	45,000		0,00
21	K	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	45,000		0,00
22	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus	45,000		0,00
23	M	61144400	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 180mm	m	88,000		0,00
24	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	7 408,540		0,00
25	K	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	7 408,540		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 767 Konstrukce zámečnické							0,00
26	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	16,380		0,00
D 781 Dokončovací práce - obklady							0,00
27	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	10,000		0,00
28	K	781151013	Lokální vyrovnání podkladu stěrkou do tl 3 mm pl přes 0,25 do 0,5 m2	kus	20,000		0,00
29	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	10,000		0,00
30	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	10,000		0,00
31	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	12,000		0,00
32	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	10,000		0,00
33	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	154,560		0,00
34	K	998781292	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m	%	154,560		0,00
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							0,00
35	K	786 01	Demontáž venkovní žaluzie ovládané manuálně upevněné na rám okna pl do 4 m2	kus	8,000		0,00
36	K	786623001	Montáž venkovní žaluzie ovládané manuálně upevněné na rám okna pl do 4 m2	kus	8,000		0,00
37	M	55342504	žaluzie Z-90 ovládaná klikou včetně příslušenství plochy do 2,0m2	m2	8,000		0,00
38	K	786623039	Montáž žaluziové schránky dl do 1300 mm	kus	8,000		0,00
39	M	55342569	plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl 1,5mm lakovaný včetně bočnic a držáků plochy do 2,0m2 šířky přes 1,0m	kus	8,000		0,00
40	K	786626121	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých kovových	m2	102,960		0,00
41	M	786 01	žaluzie vertikální interiérové	m2	102,960		0,00
42	K	998786201	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v do 6 m	%	2 797,616		0,00
43	K	998786292	Příplatek k přesunu hmot procentní 786 za zvětšený přesun do 100 m	%	2 797,616		0,00
D OST 02 Index jednotkových cen - oblast PCE							0,00
44	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	12 411,212		0,00
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
45	K	VRN C	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč	%	12 411,212		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3335679

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4a1e22a4-84a0-4a57-baa9-74b986eae072

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.01.2023 12:37:03



2a1bea9a-e309-472c-af34-4e70d1a8366c