

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2/2/1840
Stavba: ŽST Liberec - oprava výtahů 2022/2/2/1840

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 6. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				199 132,29
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		41 817,78
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		240 950,07
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2/2/1840

Stavba: ŽST Liberec - oprava výtahů 2022/2/2/1840

Místo: Liberec

Datum: 6. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

199 132,29

2022/2/2/1
840

ŽST Liberec - oprava výtahů 2022/2/2/1840

199 132,29

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽST Liberec - oprava výtahů 2022/2/2/1840

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 6. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

199 132,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

199 132,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽST Liberec - oprava výtahů 2022/2/2/1840

Místo: Liberec

Datum: 6. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

199 132,29

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
01 - VÝTAH PŘÍJEZDOVÁ HALA.	0,00
02 - Opravy na výtahu - 3. NÁSTUPIŠTĚ	0,00
03 - Opravy na výtahu - 4. NÁSTUPIŠTĚ	0,00
OST 02 - Index jednotkových cen - oblast PCE	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŽST Liberec - oprava výtahů 2022/2/2/1840

Místo: Liberec

Datum: 6. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

199 132,29

D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00
D	01		VÝTAH PŘÍJEZDOVÁ HALA.				0,00
1	K	R01	Provedení vyčištění šachty výtahu a dna prohlubně, za asistence provozovatele, případně Městské Policie z důvodu výskytu injekčních stříkaček	kpl	1,000		0,00
2	K	R02	Práce techniků k provedení výměny tenzometrického vážení kabiny: demontáž starého zařízení, instalace nového zařízení, vyvěšení kabiny, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení	kpl	1,000		0,00
3	M	M02	<i>Tenzometrické vážení kabiny (set 4 nových snímačů, vyhodnocovací jednotka)</i>	kpl	1,000		0,00
4	K	R03	Oprava kabinových dveří	kpl	1,000		0,00
D	02		Opravy na výtahu - 3. NÁSTUPIŠTĚ				0,00
5	K	R02	Práce techniků k provedení výměny tenzometrického vážení kabiny: demontáž starého zařízení, instalace nového zařízení, vyvěšení kabiny, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení	kpl	1,000		0,00
6	M	M02	<i>Tenzometrické vážení kabiny (set 4 nových snímačů, vyhodnocovací jednotka)</i>	kpl	1,000		0,00
D	03		Opravy na výtahu - 4. NÁSTUPIŠTĚ				0,00
7	K	R02	Práce techniků k provedení výměny tenzometrického vážení kabiny: demontáž starého zařízení, instalace nového zařízení, vyvěšení kabiny, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení	kpl	1,000		0,00
8	M	M02	<i>Tenzometrické vážení kabiny (set 4 nových snímačů, vyhodnocovací jednotka)</i>	kpl	1,000		0,00
D	OST 02		Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
9	K	VRN_PCE_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	1 709,290		0,00
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
10	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 709,290		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3335622

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1875f30b-1b16-4887-a1f5-9a6c69ebf0b3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.01.2023 12:30:00



e6195821-9749-4212-8c42-d381462a56a8