

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023

Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 77

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 30. 4. 2023	žst. Heřmanův Městec	snesení vlečky	Nepř. 3. - 18.4. (16xN)	ne	jednorázová	obj. č. 77	276 628,07 Kč
Celková cena							276 628,07 Kč

H. Městec - snesení vlečky

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
5906140190	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "c"	km	0,14		
9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	76,45		
5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky	m2	600,00		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00		
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,50		
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50		
Celkem					276 628,07

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3335582

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 15a706c0-dc4d-4123-b795-d740e3b12abf

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.01.2023 12:17:00



d0bb6fcd-c07a-4f5e-988f-811d81736609