

OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 04PU-001060(dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 04PU-001745 0S SV- MH5

Ze dne: 20. 1. 2023

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Praha
Adresa: Brankovická 337, 280 02 Kolín
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

SILVERTON, s. r. o.
Sídlo: Za zastávkou 373, 111 01 Praha 10
IČO: 24283410
DIČ: CZ 24283410

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednááme: viz. Příloha č. 1 - Soupis služeb.

Místo dodání: Středočeský kraj – D10 v km 13,100; 17,300; 20,500; 20,800 LS; 22,732 LS; 26,500 LS; 28,472 LS; 44,000 LS; 44,000 exit 44a PS. I/9 v km 11,000; 15,200; 15,250; 29,178; 39,711; 41,700; 43,050. I/38 v km 23,459; I/16 v km 86,876. V souladu s dokumentem Příloha č.2-Soupis prací dle dílčích úseků.

Kontaktní osoba objednatele:

Kontaktní osoba dodavatele:]

Fakturujte : Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha, Brankovická 337, 280 00 Kolín

Obchodní a platební podmínky : Upravuje Smlouva.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednááme : Viz příloha 1 – Soupis služeb.

Lhůta pro dokončení díla : 30. 4. 2023

Stupeň eskalace : Nehrozí nebezpečí z prodlení, zahájení prací Zhotovitele do 3 kalendářních dnů od účinnosti objednávky.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 817 830,00 / 989 574,30

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Příloha č. 1 - Soupis služeb

Zadavatel požaduje od dodavatelů, aby nepoužili žádné finanční prostředky, které obdrží od Zadavatele, v rozporu se sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatelé zejména nesmí tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo zpřístupnit osobám uvedeným v sankčních seznamech Evropské unie, subjektům či orgánům s nimi spojeným, nebo v jejich prospěch.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně
podepsal
Datum:
2023.01.24
07:37:03 +01'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 20.01.2023 10:18:37 +01:00

Rozpočet - soupis prací

RD 04PU-001060

Síť STC - oblast SEVEROVÝCHOD - opravy svodidel po nehlášených nehodách

Datum :

Dílčí obj. 04PU-001745 OS SV-MH5

OPRAVY SVODIDEL D10, I/9, I/16, I/38

JKSO :

Objekt: D10 v km 13,100; 17,300; 20,500; 20,800 LS; 22,732 LS; 26,500 LS; 28,472 LS; 44,000 LS; 44,000 exit 44a PS. I/9 v km 11,000; 15,200; 15,250; 29,178; 39,711; 41,700; 43,050. I/38 v km 23,459; I/16 v km 86,876.

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Všeobecné konstrukce a práce							

	Cena celkem bez DPH	817 830,00
	DPH 21 %	171 744,30
		989 574,30

Digitálně podepsal:

Datum: 20.01.2023 10:19:44 +01:00

Digitálně podepsal

Datum: 2023.01.24
07:32:02 +01'00'