



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 80SD000399

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 125 0002

Název veřejné zakázky: **Aktualizace PD - mosty D1 2021**

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa dálnic, Práčská 3, Praha 10  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

Obchodní jméno: DOSA PLUS, spol. s r.o.  
Adresa: Říčany, Jiráskova 1519/8  
IČO: 25734326  
DIČ: CZ25734326  
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** ŘSD ČR Správa dálnic, Práčská 3, Praha 10

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED]

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Faktury zasílejte na adresu:** Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa dálnic, Čerčanská 12, Praha 4, 14 00

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem

zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:** Aktualizaci projektových dokumentací pro zadání oprav mostů, dle cenové nabídky.

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** do 30.4.2023

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH:** 200 200,- / 242 242,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [posta@rsd.cz](mailto:posta@rsd.cz) a

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech<sup>1</sup> v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla – Cenová nabídka

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

---

<sup>1</sup> Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.



DOSA PLUS, spol. s r.o.  
Jiráskova 1519/8, 251 01 Říčany  
IČO: 257 34 326 DIČ: CZ 257 34 326  
Tel: [REDACTED]

Společnost zapsána v obchodním rejstříku, který vede Městský soud Praha, oddíl C, vložka 65400  
[www.dosaplus.cz](http://www.dosaplus.cz) e-mail: i [REDACTED]

---

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa dálnic, oblast Čechy (30 110)  
[REDACTED]  
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4,  
pracoviště: Práčská 3338/3, Praha 10

V Říčanech dne 3.10.2022

### **Cenová nabídka**

Aktualizace PD - mosty D1 2021

Dobrý den,

dovolujeme si vám předložit naši cenovou nabídku na aktualizaci PD:

- 1) Rozdělení zakázky na část výstavby nových revizních schodišť a na zbytek prací (sanace , izolace atd..)
- 2) Práce které budou prováděny z komunikace pod dálnicí, kde to možné není budou prováděny z dálnice z uzavřené zpevněné krajnice. - aktualizace PD o prověření a rozdělení DIO.
- 3) Přidat - vyprojektovat revizní lávku na šikmé ploše pod mosty D1-086..1,..2 kvůli přístupu k opěrám.
- 4) Aktualizace rozpočtu

S pozdravem

[REDACTED]

[REDACTED]  
Datum: 24.01.2023 7:59:57 +01:00