

# Specifikace požadovaných prací

## Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023

Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 84

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 31. 5. 2023	TÚ Choceň - Kostěnice	Sanace štěrkového lože	denní - 21. 5. (14hod) denní - 20.,22. 5. (2x12hod) denní - 8. 5. (12 hod)	ne	jednorázová	obj. č. 84	968 794,07 Kč
<b>Celková cena</b>							<b>968 794,07 Kč</b>

**TÚ Choceň - Kostěnice - sanace ŠL**

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
7592007070	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	8,00		
7592005070	Montáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	8,00		
5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus	16,00		
5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	12,38		
5905050070	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "u"	km	0,02		
9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	77,07		
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	77,07		
9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	77,07		
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	77,07		
5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	12,38		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	42,82		
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	85,63		
9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	85,63		
5910020110	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	16,00		
5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	8,00		
5910040330	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	1 000,00		
5910040430	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	1 000,00		
5906110020	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 10 cm	kus	20,00		
5905035110	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3	26,76		
9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	48,17		
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	48,17		
9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	48,17		
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	48,17		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	26,76		
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	53,52		
9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	53,52		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00		
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50		
	<b>Celkem</b>				<b>968 794,07</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3338201

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 06bacf23-12b5-4fa6-be51-b39d19a32b55

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 26.01.2023 13:53:00



4dcb69f7-6f38-41c1-8a9a-1e4dd8581732