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SMLOUVA O PROVEDENI VEREJINE ZAKAZKY

»2Domov Lidmaii - Administrativni budova - oprava fasady - projektova dokumentace”

1D: 159345

uzaviena podle ustanoveni § 1746 odst. 2 zakona ¢ 89/2012 Sb., oblansky zakonik, ve
znéni pozdéjdich predpis( (dale té2 jen ,obdansky zakonik™} s pfiméfenym uZitim ustanoveni
§ 2586 a nasl. ob&anského zakoniku

Chbjednatel:

se sidlem:

zastoupeny:

zastupce pro véci smluvni;

k podpisu smiouvy povéfen:
zastupce pro véci technické:

tel.:

ICO:

bankovni spojeni:
¢isio udtu:

Zhotovitel:

se sidlem:

zastoupeny:

zastupce pro veci smiuvni:

zastupce pro véci technické:

tel./femail:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:
gislo udtu:

Clanek 1 - Smiuvni strany

Kraj Vysodina

Jinlava, Zizkova 1882/57, PSC 586 01

Mor. Vitézsiavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
Mgr. Vitézslav Schrek, MBA, hejtman kraje,

Mgr. Karel Janousek, &len rady kraje

Mgr. Karel Janoudek, &len rady kraje

Ing. Josef Kadlec, ing. Jan Kalina odbor majetkovy Krl
564 602 362, 564 602 419

70890749

Komeréni banka, a.s.

123-8403810267/0100

Ing. Michatl Kot

Staré Biisté 54, 306 01 Humpolec
Ing. Michal Kot

ing. Michal Kot

ing. Michal Kot

724 769 376 / michal kot@seznam.cz
752 11 017

Zhotovitel neni pldtce DPH

m Bank S.A.

670100 ~ 2208014558/6210

V pfipadé zmeény Gdaji uvedenych &lanku 1 této Smiouvy je povinna smiuvni strana, u kisré
zména nastala, informovat o ni druhou smiuvni stranu, a to prikaznym zplsobem 2 bez
zbyteéného odkiadu. V pfipadé, Ze z dlvodu nedodrZeni nebo porudeni této povinnosti dojde
ke $kode, zavazuje se strana, kterd skodu zpusobila, tuto gkodu nahradi.

Clanek 2 - Pfedmét smiouvy

Zhotovitel se zavazuje obstarat pro objednatele vypracovani niZze popsanych jednotlivych
stupnt projektové dokumentace, ziskani pro né potfebnych vyjadfeni dotéenych organd &
spravnich rozhodnuti a vypracovani planu BOZP ve fazi pfipravy stavby (dale téz jen ,Dilo")
a dale provadéni autorského dozoru projektanta v pribéhu realizace stavby, a o v rozsahu
nize specifikovaném a objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit sjednanou cenu.
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podrobna specifikace pfedmétu smiouvy:

a) Zhotoveni projektové dokumentace, v rozsahu projekiové dokumentace pro vyfizeni
projektové dokumentace pro provedeni stavby ,Domov Lidma#d - Administrativni budova
- oprava fasady”.

Jedna se o navrZzeni celkové opravy fasédy na administrativni budové Domova Lidman
v Lidmani.

Projektova dokumentace bude provedena vsouladu se zakonem & 183/2006 Sb.,
o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl, dale
a stavebniho fadu, ve znéni pozdéSich pfedpisly, a vyhlaskou & 499/2006 Sb,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich pfedpisi.

Soucasti projektové dokumentace bude kompleinl soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér, potfebnych pro Upiné provedeni Dila odpovidajici poZzadavkim
zakona & 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisi a
v rozsahu pfislusného provadéciho pfedpisu k tomuto zakonu {wyhi, & 18%9/20186 Sb,
o stanoveni rozsahu dokumentace vefeiné zakazky na stavebni prace a soupisu stavenich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni vyhlasky ¢ 405/2017 Sb.).

Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli, na zakiadé podkiadiu die flanku 5 t&lo smiouvy a za
podminek v této smiouvé uvedenych, vySe uvedenou dokumeniaci. Zhotovitel bude
respekiovat podminky dotéenych organil, pamatkové péce, lejich vyjadreni nebo rozhodnuti
a vsechny jejich pofadavky zapracuje do projekiové dokumentace. Zhotovitel bude pf
zpracovani projektové dokumentace stavby vychazet z pokynd objednatele. Soudsti
dodavky projektu je | dokladova Cast obsahujici kiadna vyjadient nebo rozhodnutl viech
ucastnik fizeni a dotéenych organt, potfebna pro vyfizeni poveleni provedeni stavby.
PoZadovany rozsah této dokiadové Casti si zhotovitel zajisti na svij naklad u pfisludného
stavebniho dlfadu.

Proiekiova dokumentace bude vvholovensa:

s 4x tistené vyhotoveni pro provadént stavby,

s 1x tidtény soupis pracl a dodavek s vykazem vymeér,

s 1x tistény rozpodet stavby,

o 2x vdigitdini podob& vpiném rozsahu listinné podoby (Ix CD - projektova
dokumentace pro archivaci, 1x CD — zadavaci dokumentace pro vybérové fizeni na
zhotovitele stavby).

1. CD - projektova dokumentace pro archivaci

Bude vyivofena ve formatu vektorove CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG
{AutoCAD Graphics Autodesk) alnebo DXF (Data eXchange File).

Soubory technické zpravy a ostaini textové &asti i moZno vyivafet ve formatech RTF (Rich
Text File) nebo DOC (Microsoft Word).

Soupis praci s vykazem vymer bude vytvofen ve forméatu XLS, XML, PDF.

Pro soubory fotodokumentace je pfedepsan format JPEG (Joint Photographic Experts
Group).

Na tomto archivnim CD budou dale uloZeny viechny soubory ve formédtu PDF {Adobe
Acrobat).
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ooz davac: dokumentace pro vybérové fizeni na zhotovitele stavby
lozena na samostatném CD v rastrovém formatuy PDF (Adobe Acrobat).
‘\gykaz vymér se soupisem praci bude na tomto CD ulozen ve formatu XLS, XML,

ry technické zpravy a ostatni textove &asti ve formatech RTF (Rich Text File) nebo

0C (Macroseﬁ Word).
séubory fotedokumentace budou ve formatu JFEG (Joint Photographic Experts Group).

- 3. Media
Veskera data dokumentace se pfedavaji pouze na datovych nosicich CD-R.

Zakladni Udaie o budouci stavié

Nazev stavby: Domov Lidman - Administrativai budova — oprava fasady
Misto stavby: Lidman 81

Kraj: Kraj Vysoling

Investor {stavebnik): Kraj Vysotina, Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Uzivatel: Domov Cernovice - Lidman, piispévkova organizace

Bliz8i specifikace zpracovani projektové dokumeniace:
Vvkonova faze: zhotoveni , Projekiové dokumentace pro provedeni dila®

Zhotovitel v prubéhu této faze bud sém, nebo ve spolupréci 8 poradci a specialisty, poskyine
tyto sluzby a vykony.

® propracuje projekt aZ do arovné jednoznacné urlujici poZadavky na kvalitu a
charakteristické viastnosti Dila, umoZriujici vypracovani poptavky dalsim zhotovitellim
Dila, soudasti této dokurnentace jsou vidy i nezbytng vykresova znazornéni detailt
tvarovych, konstrukinich, materiglovych a dispozicnich a podrobnosti o technologiich a
to s nutnyrmif textovymi vysvétlivkami a popisy,

Tato vykonova faze bude ukonéena piedanim kompletni realizaéni dokumentace v rozsahu
stanoveném touto smlouvou do 30. 4, 2023.

V terminu 10 kalendafnich dni pfed dokongenim Dila svold zhotovitel v misté sidia uZivateie
jednani, na kterém piediozi k findlnimu odsouhlaseni konedné architektonické a technické
feSeni a specifikace veskerych zafizovacich pfedméil a dalsich viditelnych dodavek a
seznami objednatele se zapracovanim veskerych jim vznesenych poZadavkl a podnétl. Na
fomto jednani pfeda zhotovitel objednatell kompletni dokumentaci a vyse uvedené
specifikace v elekironické podobé na CD nosidi ve formatu PDF.

Objednatel se zavazuje ke vzneseni pfipominek a podnét K pfedicZend specifikaci do 5
pracovnich dnl od jejiho pfedioZzeni. Pfipadné pfipominky a podméty budou zapracovany do
findlni podoby realizatni dokumentace. V pfipadé nemoZnosti zapracovani nékterych
pfipominek bude zhotovitelem svolano do 5 kalendéfnich dnd od obdrzeni pfipominek
jednani K nalezeni kompromisnich Gprav pfipadné aiternativnich fedeni. Timto iednanim
bude ukongeno plipominkovani projekiu ze strany objednatele a daléi pfipadné poZadavky
ze strany objednatele neni zhotovitel povinen dale akceptoval, pokud nedojde ke zméné
rozsahu Dila podepsanim dodatku smilouvy ¢ proveden! velgjné zakazky.

Kompletni dokumentace bude pfedana objednateli vtidténé podobé vpodtu paré
stanoveném v této smiouvé a v elektronické podeob& na CD nosidich. Z toho jedenkrat
soutéZni CD se zadavaci dokumentaci ve formatu PDF s vykazy vymér v poZadovanych
formatech a jedenkrat archivni CD s dokumentaci ve formatu PDF a CAD grafiky
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s ocenénym vykazem vymér v poZadovaném formatu. Soudasti obou CD nosiély bude
kompleini dokladova Cast dokumentace ). vedkerd pofizend vyiadieni a stanoviska DO a
spravct nebo majitell jednotlivych siti dopravni a Tl a veSkerd pravomocna rozhodnut!
organu (pfedepsané formaty pro uloZeni jednotlivych oddils dokumentaci v elekironické
podobé jsou detailné specifikovany v této smiouvé).

V priibéhu této vykonove faze budou zhotovitelem dale svolavany v misté sidla uZivatele,
pokud nebude dohodnuto jinak koordinalni vybory ke konkretizaci, pfipadné odsouhlaseni
jednotlivych dillich technickych feseni nad ramec jiZ schvaleného projekitu pro stavebni
povoleni.

Stavba a jeji soutasti budou v zadavaci dokumentaci zatfidény a klasifikovany v souladu
s pfisludnymi dahovymi a UCetnimi pfedpisy.

Soucasti dodavky projekiu pro realizaci je Kontrolni propocet ceny.

Ocenény soupis praci s vykazem vymeér bude u jednotlivych SPC dodavek materiald a
ostatnich nutnych specifikaci odkazovat na podrobné specifikace textového a pfipadné |
obrazového popisu v pfiloze ccenéného vykazu vymér ve formatu RTF (Rich Text Fiie) nebo
DOC (Microsoft Word) nebo PDF (Adobe Acrobat). Ocenény soupis praci bude zpracovan
v cenové soustavé RTS nebo URS v aktualni cenové drovni platné v dobé zpracovani.

b) Vypracovani planu zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisy
v souladu se zakonem €. 309/2006 Sh., kiervm se upravuji dal$i pozadavky bezpadnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisiéni bezpednosti a ochrany
zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluZeb mimo pracovnépravni vziahy {(zékon o zajidténi
dalich podminek bezpelneosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéidich predpisd, a
naffzenim viady ¢ 591/2006 Sb., o bliz8ich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich pfedpis(, a ostatnich Sinnosti
vyplyvajicich z uvedenych pravnich piedpist ve fazi pfipravy stavby.

Plan BOZP bude samostatnou slozkou projekiové dokumentace.

Zhotovitel odpovidé za zpracovani planu BOZP v terminu stanoveném pro zpracovan
projekiové dokumentace — odst. 4.2. této smiouvy.

¢) Vykon autorského dozoru projektanta

Autorsky dozor {dale 182 AD") vykonava nestrannou kontrolu souladu provadénych staveb
s ovefenou projektovou dokumentaci a kontroiu kvality provadénych stavebnich praci,
dodavek a siuzeb po dobu realizace stavby az do doby vydani kolaudaénich souhlash &
rozhodnuti. Autorsky dozor bude zhotovitelem vykonavan se val odbornou pédl, kierou iza
po ném spravedlivé poZadovat. Pfedpokladany rozsah — 20 hodin vykonu innosti.

Autorsky dozor jako vykonavate! kontroly je povinen zejména na stavbé:

« kontrolovat soulad provadéné stavby s ovéfenou projektovou dokumentaci a piisiugnymi
pravnimi pfedpisy

» kontrolovat soulad kvality provadénych stavebnich praci, dodavek a siuzeb se zadavaci
dokumentaci stavby,

s (lasinit se kontrolnich prohlidek stavby urdenych stavebnim dfadem vé. zavérelné
kontroint prohlidky,
ucastnit se kontrolnich dnd stavby uréenych technickym dozorem stavebnika,
kontrolovat pinéni ¢asového planu vystavby dedavatels stavby a neprodieng upozornit
objednatele na odchyiky,

* s pfizvanymi specialisty kontrolovat zabudované konstrukce a materidly pfed jejich

zakrytim,

kontrolovat technologické postupy a nutné technologické pauzy,

kontrolovat komplexni vyzkouseni technologii zabudovanych do stavby,

spolupracovat s povéfenymi zaméstnanci objednatele,

pii vykonu kontrolni &innosti postupovat s odbornou pédi,

2 & @

-]
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init veSkeré kroky k fadnému pinéni ugelu teto smiouvy,

zjidtény stav popsat v kontroinim osvéddent.

pfipady, kdy zhotovitel na 2adost objednatele zpracovava zmény projektoveho feSeni
oproti plvodnimu feSeni. V takovém pfipadé zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace
na uéet a naklady objednatele.

Autorsky dozor nejsou:

+ pfipady, kdy zhotovitel odstrafuje vramci reklamadéniho fizeni prokazatelné vady
projektove dokumentace. V takovém pfipadé provede zhotovite! potfebné projekéni prace
bezplatné z titulu odpovédnosti za vady projekéniho fedeani,

Objednatel zajisti nezbytné podminky pro vykon AD, vtomto smyslu zejména oznami
dodavateli stavebnich praci identifikaéni Udaje vykonavatele kontroly jako osoby vykonavajic
AD a zajisti, aby vykonavatei kontroly dostéval potfebné podklady tykajici se realizace
stavby a kontrolnich dn( stavby.

Uginnost ujednani o vykonu autorského dozoru je podminéna viastni realizaci stavby.

Clanek 3 - Zplsob prace

3.1. Pfi praci bude zhotovitel dodrzovat v8echecné zavazné pledpisy, technické normy a
dojednani této smiouvy jakoz | zapisy a dohody smiuvnich stran na statutami Urovni.

3.2. Zhotovitel bude na vyzadani pfedkiadat objednateli Kk odsouhlaseni rozpracovanou
dokumentaci, a to vidy po zpracovani ucelené &asti, pokud se strany nedohodnou finak.
Objednatel je povinen se k pfedané &asti dokumentace vyjadiit vzdy nejpozdeji do 10
pracovnich dnl od jejiho pfevzetl. Pokud bude mit objednatel k pledicZené dokumentac
jakékoliv pfipominky, zavazuje se zhotovitel, Ze tylo pfipominky do dokumentace zapracuje &
opravenou verzi dokumentace pfedloZi objednateli do 5 dnl ode dne, kdy pisemné
pfipominky objednatele obdrzel. Objednate! neni povinen pfevzit projektovou dokumentaci,
pokud do ni zhotovitel nezapracoval v8echny pfipominky, které mu objednatel sdélii
v souladu s vyse dohodnutym postupem.

3.3. Objednatel se zavazuje spolupracovat podie podminek stanovenych v Clanku § téio
smiouvy a prace uvedené v odst. 2 pism. a), b} smlouvy odebrat a v fadném terminu uhradit.

3.4, Zhotovitel je opravnén zabezpedit pinéni za pouziti poddodavatel.
Clanek 4 — Terminy pinéni
Smiuvni strany sjednavaji pro realizaci pfedmétu pinéni tyto terminy:

4.1. Zahajeni pfedmétu plnéni uvedend v &lanku 2 pism. a), b) smiouvy - dnem nabyti
uéinnosti téte smlouvy (pfedpokiad tnor 2023)

4.2. Termin dokonfeni a piedani projekiové dokumentace a planu zajisténi BOZP
v rozsahu dle &lanku 2 pism. a), b smiouvy 30. 4. 2023

Projekt pro realizaci stavby bude piipraven k odevzdani véetné viech pfiloh nejpozdéji
do 30. 4. 2023

4,3. Doba realizace AD die &lanku 2 pism. ¢} bude upfesnéna v zavislosti na ukondent

vefejné zakazky na stavebni prace a dobé realizace stavebnich praci (pfedpokiad realizace
2023).
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Clanek 5 — Spoluprace a podklady objednatele

Objednatel pfeda zhotoviteli nejpozdéji v den podpisu smiouvy o provedeni velejné zakazky
dostupnou projektovou dokumentaci.

Objednatel se zavazuje, Ze po dobu prace poskytne zhotoviteli na jeho Zadost v nezbyiném
rozsahu potfebné spolupisobeni, spodivajici zejména v poskyinuti dopiiujicich Gdajd,
upfesnéni podkladi pro vydani vyjadieni a stanovisek, ktera jsou zapotiebi ke spinéni této
smlouvy.

Clanek 6 — Cena predmétu smiouvy a platebni podminky

8.1. Cena uvedena v této smiouvé je cena maximaini, s moZnosti zmény pouze u pfipadd
stanovenych v této smiouvé. Zhotovitel si do ceny zahrnul vSechny souvisejici redijni
i materidlové naklady na provedené prace, jsou v ni zahrnuty vSechny poZadavky smiouvy,
veskeré pfedpokladané zvydeni ceny v zavislosti na {ase plnéni, pfedpokiadany vyvoj cen
vstupnich nakladl a veskeré ztizené podminky, kieré lze pfi realizaci Dila olekaval
Celkovou a pro ucely fakiurace rozhodnou cenou se rozumi cena véeiné DPH.

Za realizaci pfedmétu smiouvy se siednavd smiuvni cena takto:

8.1.1. Vyhotoveni kompletni projekiovée dokumentace vietné planu BOZP ve fazi
pfipravy stavby {dale jen PD}:

Cena PD bez DPH: 1683 000,- K&
DPH 21 %; - Ke
Cena PD s DPH celkem: 163 000,- K&

Slovy: stosedesattfitisickorunceskych

6.1.2. Vykon autorského dozoru (dale jen AD):

Cena za 1 hod. vykonu AD bez DPH: 800,- K&
DPH 21 %: -Ké
Cena za 1 hod. vykonu AD s DPH celkem: 600,- K&

Siovy. Sestsetkorunteskych
Zhotovitel neni platce DPH.

6.2. Cena za realizaci pfedmeétu smiouvy bude hrazena takio:

Po dokonéeni a pfedani projektové dokumentace pro provedeni dila. Smiuvni strany se
dohodly na protokolarim pfedani a pfevzeti projektové dokumentace. Zhotovitel je opravnén
vystavit fakiuru do 15 dnli po protokelamnim pfedani a pfevzeti pfedmeétu smiouvy (Cast
pfedmétu smiouvy).

6.3. Sjednana cena muZe byt zménéna pouze pfi zméné pravnich pfedpisl uréujicich sazby
dané z pfidané hodnoty nebo v pfipadé, Ze v pribéhu realizace Dila dojde ke zménam, kieré
jsou objektivné doloZené, nutné ke zpracovani a dokondéeni Dila, které vyvstaly a2 v pribehu
pinéni Dila a nebyly pfi vynaloZzeni ndlezité odborne péde pledvidateiné pfed uzavienim
smlouvy a jsou odsouhlasené obéma smiuvnimi stranami.

V pfipadé zmény zakonnych sazeb DPH bude k cené bez DPHM dopodtena dan z pfidané
hodnoty ve vyéi platné v dobé vzniku zdaniteiného pinéni (v dobé podpisu smiouvy je piaina
sazba DPH ve vysi 21 %). Na tutc zménu bude uzavien pisemny dodatek k této smiocuvé a
DPH bude Uétovana podie pledpisl platnych v dobé uskuteénéni zdaniteiného pinéni.
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6.4. Spole¢né platebni podminky:

Objednatel neposkyiuje zalchy. Lhita splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednéava na
30 dnl po jejich fadném doruteni objednateli, a to pouze t&mito zplisoby:

6.4.1. prostiednictvim provozovatele postovnich siuZeb na adresu urenou pro dorucovani
6.4.2. osobnim podanim na podatelnu krajského ufadu

8.4.3. prostfednictvim vefejné datové sité do datové schranky & na elekironickou adresu
faktury@kr-vysocina.cz,

pfidemz dnem doruteni se rozumi den zapsani faktury do postovni evidence objednatele.

Uhrada za pinéni z této smiouvy bude realizovana bezhotovostnim pfevodem na udet
zhotovitele, klery je spravcem dan@ (finandnim uUfadem) zvefejnén zplsobem umoZiiujicim
dalkovy pfistup ve smyslu ustanoveni § 98 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich piedpist {dale jen ,zakon o DPH"). Pokud se po dobu Gdinnosti
této smiouvy zhotovitel stane nespoiehlivym piatcem ve smyslu ustanoveni § 106a zakona
o DPH, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi DPH za zdaniteiné pinéni pfimo
pfisluénému spravci dané. Objednatelem takto provedend uhrada je povaZovana za
uhrazeni pfisiusné Casti smiuvni ceny rovnajici se vysi DPH fakturované zhotovitelem.
Kromé povinnych nalezitosti bude dodavatel povinen uvadét ve fakturadch nazev akce
,Domov Lidman - Administrativni budova — oprava fasady — projektova dokumentace”.

Clanek 7 - Smiluvni pokuty, Grok z prodieni

7.1. Smiuvni strany se dohodly, Z&;

Za nedodrieni terminu dokonteni praci sjednaného v odst. 4.2 smiouvy uhradi zhotovite!
objednateli smluvni pokutu ve vy8i 2 500 K& za kaZdy zapotaty tyden prodleni.

Za nedodrZeni dohodnutého terminu odstranéni vad zadavaci dokumentace, ohidSenych
objednatelem zhotoviteli v zarulni dobé uhradi zhotovitel objednateli smiuvni pokutu 1 000
K¢ za kazdy zapotaty tvden prodieni.

7.2. Objednatel zaplati zhotoviteli za prodleni s Ghradou ceny za pinéni Grok z prodieni ve
vys$i stanovené v souladu s pfisiusnym pravnim pfedpisem.

Clanek 8 — Odpovédnost za vady a zaruka

8.1. Zaruéni doba na pfedmét smiouvy uvedeny v odst. 2 pism. a), b) télo smiouvy se
sjednava v délce 60 mésict ode dne protokoidrniho pfedani a pfevzeti Dila.

8.2. Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoven podle této smiouvy a
Zze po dobu stanovenou {zaruéni dobu) bude mit vlastnosti stanovené obecné zavaznymi
predpisy, zavaznymi ustanovenimi technickych norem CN, EN, popfipadé viastnosti obvyklé.
Dale odpovida za to, Zze Dilo nema pravni vady, je kompleini a odpovida poZadavkim
sjednanym v této smiouvé.

8.3. Pokud budou objednateli dodany prace s vadami, ma pravo na bezplainé odstranéni
vad. Na pisemné ohlaseni vad je zhotovitel povinen odpovédét pisemné do 5 dnl ode dne
dorueni tohoto ohlagen! a stanovit termin odstranéni vad. Pokud tute sveji povinnost
zhotovitel dokumentace nespini, ma se za 1o, Ze souhlasi s terminem odsiranéni vad, kiery
stanovi objednatel v pisemném ohladeni vad.

8.4, Zhotovitel cdpovida za veskeré vady projekiové dokumentace. Pokud se v budoucnu
prokaZe, Ze vadou projekiové dokumentace zpracované zhotovilelem, dodlo ke zvySen
naklad{l na zhotoveni stavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smiuvni pokutu ve vy
odpovidajici 5 % z hodnoty zvySenych nakladl na provedeni stavby. Pokud bude pinéno
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vadné v dusledku chybné stavebni dokumentace, e zholovitel zavazén spoilelné
a nerozdilng se zhotovitelem stavby (§ 2830 obéanského zakoniku).

{lanek 9 — Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohladuje, 2e méa sjedndno smiuvni pojisténi na 8&kody zplsobené svou
projektovou a inZenyrskou <dinnosti tetim osobam v rozsahu pojistnéhe pinéni min.
1 000 000 K& Kopie pojistné smiouvy bude pfedana objednatell pfi podpisu této smiouvy.
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila die této smiouvy mit platnou a udinnoy
pojistnou smlouvu nejméné ve vysi pojistného pinéni uvedeného ve vété prvni.

Cianek 10 — Sjednani poskytnuti nevyhradni licence

10.1. Provedenim a pfedanim Dila poskytuje zhotovitel objednateli nevyhradni licenci
k vykonu prava Dilo uZit urditym sjednanym zplUscbem a ve sjednaném rozsahu.

10.2. Zhotovitel prohlasuje, Ze objednatel bude opravnén jakekoliv Diio, kieré bude
pfedmétem pinéni dle této smiouvy (pokud bude napifiovat znaky autorského dila) uZit
jakymkoli zplsobem a v rozsahu bez jakychkoli omezeni a Ze vidi objednateli nebudou
uplatnény opravnéné naroky majitelt autorskych prav ¢&i jakekoli ocpravnéné naroky jinych
tfetich osob v souvislosti s uZitim Dila (prdva autorska, prava pfibuzné pravu auiorskému,
prava patentova, prava k ochranné znamce, prava z nekalé scutéZe, prgva osobnostni &
prava viastnicka aj.). Zhotovitel poskytuje objednateli opravnéni k vykonu prava Dilo uzit ke
véem zplsobum uziti znamym v dobé uzavieni smlouvy v rozsahu neomezeném, co se tyka
tasu, mnozstvi uziti Dila a Gzemniho rozsahu stim, Ze cena za poskytnutl nevyhradni
licence je zahrnuta v cené Dila. Objednatel je opravnén dilo upravovatl, ménit a uZivat pod
svym iménem. Objednatel maZe Dilo nebo jeho Cast postoupit tretl osobé a zhotovite! dava
k takovému poskytnuti timto sviyj vysiovny souhlas.

10.3. Vedkera majetkova prava a uZivaci prava na jakékoliv vysledky, resp. jakékoliv vystupy
ginnosti  zhotovitele dle této smiouvy pfechézeji na obiednatele v piném rozsahu bez
jakéhokoliv omezeni v okamziku jejich pfedani objednatel.

10.4. Licence je poskytnuta na dobu trvani majetkovych prav k Dilu.
Clanek 11 ~ Odstoupeni od smlouvy

11.1. Prace a sluzby zhotovitele, které vykazujl jiZ v pribéhu provadeént nedostatky nebo jsou
provadény v rozporu s touto smiouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadnym pinénim.
Pokud zhotovitel ve thité, dohodnuté s objednatelem, takio zjii&né nedostatky neodstrani,
miZe objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z téchto divodl objednateli Skoda, je
zhotovitel pritkazné vyéislenou skodu povinen uhradit.

11.2. Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit, jestliZe v pribéhu pinéni piedmétu
smiouvy dochdzi k prodieni zhotovitele oproti sjednanému terminu o vice neZz 30
kalendafnich dnd. Objednatel ma rovnéz pravo odstoupit od smiouvy v pfipadé, Ze
v souvisiosti s pinénim Gcelu této smiouvy dojde ke spachani trestného &inu.

11.3. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smiouvy, pokud se strany nedohodnou jinak,
v pfipadech prodieni s dhradou penéZitych zavazki ve sjednanych ihitach splatnosti po
dobu deléi neZ 30 kalendafnich dni.

11.4. Objednatel je opravnén od smiouvy odstoupit v pfipadé, kdy Zhotovitel nespini
povinnosti uvedené v & 12 odst. 12.4. této smiouvy.
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11.8. Odstoupeni od smiouvy bude oznameno pisemné formou doporudeného dopisu
s doruenkou. Ucinky odstoupeni od smiouvy nastavajl dnem dorudeni ozndmeni
o odstoupeni druhé smiuvni strané.

11.6. Ve vsech vySe uvedenych pfipadech odstoupeni zavinéného zhotovitelem je
objednatel opravnén uplatnit smiuvni pokutu ve vysi 10 % z ceny dila. Mimo to je objednatel
opravnén pfenést na zhotovitele vSechny nasiedky plynouci z odstoupeni od smiouvy,
zejména pak nakiady vzniklé uzavienim nové smiouvy s jinym zhotovitelern, za opravy vady
& nedodélku, za penale nebo kody, které mohou byt hrazeny objednatelem.

11.7. V pfipadé odstoupeni od smiouvy se zhotovitel zavazuje na 2adost objednatele
poskytnout nebo dat k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajisténe podklady. prizkumy
a ohiadeni, které jsou nutné k pokradovani praci a v8echny doklady souvisejici s pinénim
predmétu smiouvy.

11.8. Odstoupenim od smiouvy nejsou dotéena prava smiuvnich stran na uvhradu
majetkovych sankci a na nahradu Skody.

11.9. V pfipadé odstoupeni od smiouvy jednou ze smiuvnich stran, bude k datu Ucinnosti
cdstoupeni vyhotoven protokol o pfedani a pfevzeti nedokondeného Dila, ktery popiSe stav
nedokonceného Dila a vzajemné naroky smluvnich stran. Do doby vydisleni opravnénych
narokl smiuvnich stran a do doby dohody o vzidjemném vyrovndni iéchic narokd e
objednatel opravnén zadrzet veskeré fakturované a splatné platby zhotoviteli,

{lanek 12 - Ostatni ujednani

12.1. Zhotovitel se zavazuje, po pfedchozi domiuvé, umozZnii konani exkurze studentim ze
gkol s obory pojicimi se s pfedmétem vefejné zakazky, pokud tc povaha pfedmétu vefejné
zakdazky a pfislusné pravni pfedpisy umozfuijl.

12.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich pledpisl, zejména zakon
€. 262/2006 Sb., zékonik prace, ve znéni pozdéjdich pledpisti a zakon &. 435/2004 Sb.,
0 zaméstnanosti, ve znéni pozdeéjdich pfedpisl, a to viéi osobam, kieré se na pinéni
zakazky podileji, a bez ohledu na to, zda jsou prace na predmétu pinéni provadény
bezprostfedné zhotovitelem ¢&i jeho poddodavateli.

12.3. Zhotovitel je povinen zajistit fadné a véasné plnéni finanénich zavazkd svym
poddodavatelim, kdy za fadné a vlasné pinéni se povazuje piné uhrazeni {(vyjma
pfipadnych sjednanych pozastavek) poddodavatelem vystavenych a dorudenych faktur za
pinéni poskytnuté k plnéni vefejné zakazky.

12.4. Zhotovitel se zavazuje v rémci plnéni teto smlouvy nevyuZivat v rozsahu vyssim neZ
10% ceny poddodavatele, ktery e

a) fyzickou &i pravnickou osobou nebo subjektem & organem se sidlem v Ruskuy,

b} pravnickou csobou, subjektem nebo organem, kiery je z vice neZ 50 % pfimo &
nepfimo viastnén nékierym ze subjekil uvedenych v pismeni a) tohoto odstavee,
nebo

¢y fyzickou nebo pravnickcu osobou, subjekiem nebo organem, kiery jedna jménem
neboc na pokyn nékierého ze subjekil uvedenych v pismeani a) nebo b) tohoto
odstavee.”
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Clanek 13 ~ Zavéreéna ustanoveni

13.1. Tuto smiouvu lze ménit pouze pisemnym dodatkem odsouhlasenym statutarnimi
organy nebo zmocnénymi zéstupci obou smiuvnich stran.

13.2. Objednate! ma povinnost v prubéhu své &innesti upozorfiovat zhotovitele na zavazné
okolnosti, majici vliv na pinéni této smiouvy, které zjisti pfi své &innosti a ma pravo dévat
navrhy na Upravu smiouvy formou navrhu pisemnych dodatkd.

13.3. Zhotovitel je povinen sdélit objednatelt v pfipadé zaniku firmy tuto skuteénost, event.
pravniho nastupce.

13.4. Pravni vziahy neupravené touto smiouvou se fidi zejména pfisiudnymi ustanovenimi
obéanskeého zakoniku.

13.5. Tato smiouva nabyva piatnosti dnem podpisu cpravnénymi zastupci obou smiuvnich
stran a Gdinnosti dnem uvefejnéni v informadnim systému vefejné spravy - Registru smiuv,

13.8. Smluvni strany souhiasi s tim, aby tato smiouva byla uvedena v evidenci smiuv vedené
Objednatelem. Smiuvni strany vysiovné souhlasi, Ze jejich osobni Udaje uvedenég v téio
smlouvé budou zpracovany pro udely vedeni evidence smiuv a dale vysiovné souhiasi se
zvefejnénim celého textu této smiouvy, véetné pfipadnych dodatkl a véetng podpisi
v informadénim systému vefeiné spravy - Registru smluv zfizeném na zakladé zdkona &
340/2015 Sb., ¢ zviastnich podminkach Ufinnosti nékierych smiuy, uvefejiovani téchio

v Registru smiuv provede cbjednatel.

13.7. Smiouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichZ dva stejnopisy jsou uréeny pro
cbjednatele a jeden pro zhotovitele.
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