

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

I O: 00066001
DI : CZ00066001
naše zn.: 363/17/KSUS/MHP/BLA
vykazuje: Milan Bláha
tel.:
fax.:
e-mail: milan.blaha@ksus.cz
přílohy: 23/05/SD

USK s.r.o.
Pod Borkem 319
293 01 Mladá Boleslav

datum: 17. 5. 2017

OBJEDNÁVKA ÍSLO: Obj-1277/17

Objednáváme u Vás:

popis objektu objednávky	MJ	Množství	cena v . DPH
Kosení trav.porost stroj	m2 (metr tverový)	144 000,00	156 816,00
Kosení trav.porost stroj	m2 (metr tverový)	218 172,00	237 589,31
Kosení trav.porost stroj	m2 (metr tverový)	186 834,00	203 462,23
Kosení trav.porost stroj	m2 (metr tverový)	121 050,00	131 823,45
Kos.tr.por. ruční .kolem p ek	m2 (metr tverový)	4 500,00	26 680,50

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka: 756 371,49

Souhlasím Vás upozorujeme vzhledem k silnému provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a výstražného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato příjmová plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

sekání travních porostů

Objednáváme u Vás práce dle přiloženého rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek, nebo jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit, případně doplnit jinými pracemi, které budou odsouhlaseny a podepsány ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Da ový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **íslo objednávky** a p esnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez t chto údaj Vám bude da ový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doru ení objednateli.

Milan Bláha
Referent

Datum:

P evzal:

íslo innosti	p edm t objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena v etn DPH	termín dokon ení
84810	Kosení trav.porost stroj	II/275, 279, 280	m2 (metr tvere ný)	144 00...	0,90 K	129 600,00 K	156 816,00 K	4. 6. 2017
84810	Kosení trav.porost stroj	III/27944, 27938, 27515, 27514,27513, 27510, 27546, 2759	m2 (metr tvere ný)	218 17...	0,90 K	196 354,80 K	237 589,31 K	18. 6. 2017
84810	Kosení trav.porost stroj	III/01013, 2591, 27229, 2754, 2757, 2758, 27511, 27512, 27939, 2802	m2 (metr tvere ný)	186 83...	0,90 K	168 150,60 K	203 462,23 K	25. 6. 2017
84810	Kosení trav.porost stroj	III/0383, 0164, 2755, 2756, 27516, 27529, 27932, 27937, 27940, 27941, 27943,27947,27948, 2801, 2803, 2804,2805, 2811	m2 (metr tvere ný)	121 05...	0,90 K	108 945,00 K	131 823,45 K	2. 7. 2017
84840	Kos.tr.por.ru n -k .kolem p ek	csm Bezd ín	m2 (metr tvere ný)	4 500,00	4,90 K	22 050,00 K	26 680,50 K	2. 7. 2017