

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023

Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 89

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 31. 5. 2023	žst. Česká Třebová	Výměna výhybkových pražců ve v.č. 268	Nepř. 2. - 4.5. (3xN)	ne	jednorázová	obj. č. 89	188 106,84 Kč
Celková cena							188 106,84 Kč

Výměna výhybkových pražců ve v.č. 268 v žst. Česká Třebová

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	10,00		
5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	13,00		
5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	0,00		
5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	10,00		
5905020010	Oprava stezky strojné s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2	30,00		
5909035010	Odstranění lokálních závad výhybky pražce dřevěné nebo ocelové	m	45,00		
5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	3,00		
5911531030	Seřízení čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49	kus	1,00		
5955101000	Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy BI	t	6,00		
9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypání (kameniva, písku, suť, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	6,00		
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí	hod	8,00		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00		
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,50		
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50		
04000-1000	Inženýrská činnost - střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	9,00		
Celkem					188 106,84

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3338314

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 44bf9973-60ec-4419-9240-ead5d8aa07f1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.01.2023 14:11:05



4d2f32e6-c413-458b-b930-bf04030304c3