

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023

Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 88

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 31. 5. 2023	TÚ Chrudim - Moravany TÚ Moravany - Borohrádek	Oprava GPK	denní 23. a 24.3. (2x10 hod) denní 24. - 26. 5. (3x12 hod)	ne	jednorázová	obj. č. 88	2 152 537,47 Kč
Celková cena							2 152 537,47 Kč

Oprava GPK v TÚ Moravany - Borohrádek a Chrudim - Moravany

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	3,75		
5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	0,25		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	120,00		
5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t	240,00		
9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypání (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	240,00		
7592007070	Demontáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1	kus	8,00		
7592005070	Montáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1	kus	8,00		
5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	20,40		
5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	20,40		
5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	4,00		
5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	4,00		
5913200010	Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní	m2	20,80		
5913205010	Montáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní	m2	20,80		
113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	30,00		
9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypání (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	9,90		
9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	9,90		
564950413	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	30,00		
9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypání (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	9,90		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	4,00		
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	4,00		
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,00		
04000-1000	Inženýrská činnost - koordináční a kompletační činnost	%	1,50		
07000-1000	Vyluka silničního provozu se zajištěním objíždky	kpl.	6,00		
Celkem					2 152 537,47

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3338294

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3b8f08e9-b3b7-4e33-a3c4-8dcbf9aae33c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.01.2023 14:08:13



1a1602fe-af42-4972-a1f1-10059bfa91ad