

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023

Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 69

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 31. 5. 2023	zst. Pardubice, TÚ Steblova - Opatovice, TÚ Choceň - Litomyšl, TÚ Ústí n.O. - Lichkov, TÚ Chrudim - Moravany, TÚ Hlinsko - Chrast u Chr.	Odstranění zeleně - práce MHS	viz. Záložka "Výluky - zeleně". V případě změny termínu výluk bude zhotoviteli přesný termín a délka výluk upřesněn emailem nejdéle 24 hodin před začátkem výluky	ne	jednorázová	obj. č. 69	868 276,50 Kč
Celková cena							868 276,50 Kč

MHS

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
Pardubice - Jižní nákladňová kolej					
5904005110	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací se sekacím adaptérem	ha	2,50		
Stéblová - Opatovice					
5904005110	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací se sekacím adaptérem	ha	1,60		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00		
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,50		
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50		
Choceň - Vysoké Mýto					
5904005110	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací se sekacím adaptérem	ha	2,60		
Vysoké Mýto - Litomyšl					
5904005110	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací se sekacím adaptérem	ha	2,90		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00		
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,50		
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50		
Letohrad - Ústí n. Orlicí					
5904005110	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací se sekacím adaptérem	ha	3,50		
Letohrad - Lichkov					
5904005110	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací se sekacím adaptérem	ha	5,30		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00		
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,50		
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50		
Chrudim - Moravany					
5904005110	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací se sekacím adaptérem	ha	9,50		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00		
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,50		
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50		
Hlinsko - Žďárec uSk. - Chrast u Chr.					
5904005110	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací se sekacím adaptérem	ha	3,60		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00		
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,50		
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50		
Celkem					868 276,50

Plán výluk na odstranění zeleně únor - květen

TO / Úsek	Druh	Den	Délka (hod)
TO Pardubice			
Jižní nákl. kolej	denní	14. a 15.2.	2 x 6 hod
TÚ Stéblová - Opatovice	denní	16. 2.	8hod
TO Choceň			
Choceň - Vysoké Mýto	denní	27. a 28.2.	2 x 6 hod
Vysoké Mýto - Litomyšl	denní	1. a 2. 3.	2 x 7 hod
Chrudim - Moravany	denní	20. - 24.3.	5 x 11 hod
Ústí n. O.			
TÚ Letohrad - Ústí n.O.	denní	13. a 14.3.	2 x 10 hod
TÚ Letohrad - Lichkov	denní	15. - 17.3.	3 x 10 hod
TO Skuteč			
Hlinsko - Chrast u Chr.	denní	15. a 16.5.	2 x 10 hod

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3338398

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 58f24b25-2632-4871-9a8c-cf68b8036549

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.01.2023 14:38:00



ea68f0b8-9c58-469d-9c63-6c67943a6b69