

SMLOUVA O DÍLO

č. S928/2016/425

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád, ředitelem Krajského ředitelství Ing. Radkem Pomijem

ve věcech technických jedná : [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Ing.Bohumír Hanzalík

IČO: 13492837

DIČ: CZ451015005

zapsán v seznamu autorizovaných osob pod číslem : 0101090

sídlo: Sokolovská 1347/9 , 370 07 České Budějovice

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dokumentaci:

Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby .

LC Výrovka II , LC Uhlířská II projektová dokumentace

Evidenční číslo zakázky S928/2016/425

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb. v účinném znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.
3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního a vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v účinném znění a zadávacím listem projekčních prací, který je přílohou této smlouvy.
4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení příslušných obecně závazných právních předpisů.
1. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění) a provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (§ 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v účinném znění.
2. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby.
3. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími dotčenými fyzickými a právními osobami. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí věty k rozhodnutí o dalším postupu stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu vázán.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.

5. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 5 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.
6. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:

pro stavební řízení a pro provádění stavby: 6 ks paré,

z toho 1 x v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. dwg.)

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): 1.11.2016
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): 20.12.2016

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

2. Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí zhotoviteli výsledek posouzení jejich souladu s požadavky objednatele ve lhůtě do 10 dnů od jejich obdržení.
3. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta pro předání a převzetí díla dle odstavce 4.
4. Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do 30.12.2016 a objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.
5. Provedením díla – projektové dokumentace se rozumí předání požadovaného počtu paré projektové dokumentace objednateli. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé plně sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
6. O předání a převzetí díla – projektové dokumentace bude učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen podpisy oběma smluvními stranami.
7. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.

8. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován po celou dobu realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, není-li kolaudační souhlas požadován, nebude-li objednatel písemně požadováno jinak.

III.

Cena a platební podmínky

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **276 205,00 Kč** bez DPH, slovy dvě stě šedesát šest tisíc dvě stě pět korun, bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vznikne-li povinnost k její úhradě.

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za účast na stavbě činí 2.500,- Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) za jednu účast zhotovitele na stavbě. V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.
3. Cena je sjednána podle cenové nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy.
4. Zálohy objednatel neposkytuje.
5. Cena za dílo dle odstavce 1 bude objednatel zhotoviteli uhrazena základě faktury (daňového dokladu), řádně vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení a předání díla – projektové dokumentace objednateli a doručení na adresu : Lesy České republiky, s.p. LS Nové Hrady, Vilová čtvrť 198, 373 33 Nové Hrady. Cena za řádně vykonaný autorský dozor bude objednatel zhotoviteli hrazena vždy za všechny úkony výkonu dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují za jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, nejpozději do 15 dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručení objednateli.
6. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejich doručení smluvní straně.
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V takovém případě objednatel není v prodlení s platbou takto účtované ceny.

IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje Ing. Bohumír Hanzalík, autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby v seznamu autorizovaných osob ČKAIT veden pod číslem : 0101090, tel: [REDACTED]
2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace.
3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, na kterou bude objednatelem pozván. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise potřebné podklady (fotodokumentace, textová část a výkresy v elektronické podobě – formát pdf).
4. Projektant se zúčastní ústního jednání v rámci stavebního řízení.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. Zhotovitel bude provádět autorský dozor nad realizací stavby, bude se účastnit kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem.
6. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr (slepý rozpočet).
7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu bude obsažen ve všech parách projektové dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis.
8. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace dotčeny, podmínky uzavření smlouvy dle § 110 odst. 2 stavebního zákona a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání vyjádření k rozhodnutí o dalším postupu stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu vázán.
9. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části E. Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.
10. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5), bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
11. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních prostředků.
12. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.
13. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a realizaci stavby

V.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
2. Záruku za jakost dle odstavce 1 zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5let od převzetí řádně dokončeného díla – projektové dokumentace objednatelem.
3. Vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 10 dní od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak. V případě, že objednateli vznikne v přičinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně případné náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení případných víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy.

VI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. II. odst. 4 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. V případě prodlení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením je strana v prodlení, za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy : pětset Korun českých) za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
5. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes předchozí písemnou výzvu v dodatečně poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny po dobu delší než jeden měsíc.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
 - provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
 - pokud je zhotovitel v úpadku,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla o více než jeden měsíc nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
4. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

VIII.

Závěrečná ujednání

1. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámili s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její příloha.
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Přílohy: Zadávací list projekčních prací
Cenová nabídka

v Dobré Vodě u Českých Budějovic dne - 3 - 11 - 2016

V Českých Budějovicích : 1.11.2016


Lesy České republiky, s.p. (12)
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451



Ing. Radek Pominje
ředitel KŘ České Budějovice

Ing. BOHUMÍR HANZALÍK
Sokolovská 1347/ 9
270 07 České Budějovice





Zadávací list projektových prací – projektová dokumentace

Název akce: Lesní cesta Výrovka II

Druh realizace: *investiční výstavba*

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby

Místo stavby: lesní pozemek 375/3 k.ú.pivonice Obec : Pohorská Ves Kraj: Jihočeský

Popis stávajícího stavu: jedná se o stávající příbližovací linku , která je nesjízdná s četnými prameny a potůčky. Vyjeté hluboké koleje jsou rozbahněny a plné vody . Na trase se vyskytují jednotlivé balvany.

Popis návrhu a požadavků investora:

Jedná se o stavbu nové lesní cesty kategorie 2L 4,0/30 dle ČSN 736108 , na cestě je uvažováno se sezonním provozem. Trasa nové lesní cesty navazuje na stávající nesjízdnou příbližovací linku . podle výsledků geotechnického posouzení trasy bude stanoven způsob úpravy aktivní zóny (separační geotextilie, výměna podloží). Nové propustky budou provedeny z plastových trub korugovaných , čela propustků budou vyžděna z lomového kamene . Umístění propustků bude určeno po geodetickém zaměření trasy .

Při pochůzce zájmovým územím byly určeny hlavní body trasy , vyznačeny hospodářské sjezdy a točna ve tvaru T na začátku úpravy . Rozpracovaný projekt bude projednán na výrobních výborech .

Délka nové lesní cesty cca. 1,100km .

Předpokládaný náklad na stavbu : 6.560.000,- Kč bez DPH

Předpokládaný náklad na PD : 161.755,- Kč bez DPH

Koncept studie a investiční záměr bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 15. října 2016

Termín odevzdání projektové dokumentace: 30.12.2016

Projekt bude vyhotoven ve 6 samostatných paré a jedenkrát v elektronické podobě na CD v needitované podobě – formát pdf. a editované podobě – formát xls.

Podkladem pro dokumentaci je zaměření stávajícího stavu a katastrální mapa .

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Ostatní požadavky:

- požadován autorský dozor


- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
-
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven SoD. .Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě, dle zákona o zadávání veřejných zakázek bude v elektronické podobě textová část a soupis stavebních prací a dodávek (výkaz výměr)
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na niž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

Dne: 22.8.2016

Investor:



dne: 22.8.2016

Zpracovatel


Ing. BOHUMÍR

Sokolovská

370 07 České B

IČO: 134 9

DIČ: CZ4510



Zadávací list projektových prací – projektová dokumentace

Název akce: Lesní cesta Výrovka II

Druh realizace: *investiční výstavba*

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby

Místo stavby: lesní pozemek 375/3 k.ú.pivonice Obec : Pohorská Ves Kraj: Jihočeský

Popis stávajícího stavu: jedná se o stávající příbližovací linku , která je nesjízdná s četnými prameny a potůčky. Vyjeté hluboké koleje jsou rozbahněny a plné vody . Na trase se vyskytují jednotlivé balvany.

Popis návrhu a požadavků investora:

Jedná se o stavbu nové lesní cesty kategorie 2L 4,0/30 dle ČSN 736108 , na cestě je uvažováno se sezonním provozem.Trasa nové lesní cesty navazuje na stávající nesjízdnou příbližovací linku . podle výsledků geotechnického posouzení trasy bude stanoven způsob úpravy aktivní zóny (separační geotextilie,výměna podloží).Nové propustky budou provedeny z plastových trub korugovaných , čela propustků budou vyzděna z lomového kamene . Umístění propustků bude určeno po geodetickém zaměření trasy .

Při pochůzce zájmovým územím byly určeny hlavní body trasy , vyznačeny hospodářské sjezdy a točna ve tvaru T na začátku úpravy . Rozpracovaný projekt bude projednán na výrobních výborech .

Délka nové lesní cesty cca.1,100km .

Předpokládaný náklad na stavbu : 6.560.000,- Kč bez DPH

Předpokládaný náklad na PD : 161.755,- Kč bez DPH

Koncept studie a investiční záměr bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 15. října 2016

Termín odevzdání projektové dokumentace: 30.12.2016

Projekt bude vyhotoven ve 6 samostatných paré a jedenkrát v elektronické podobě na CD v needitované podobě – formát pdf. a editované podobě – formát xls.

Podkladem pro dokumentaci je zaměření stávajícího stavu a katastrální mapa .

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Ostatní požadavky:

- požadován autorský dozor


- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
-
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven SoD. .Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě, dle zákona o zadávání veřejných zakázek bude v elektronické podobě textová část a soupis stavebních prací a dodávek (výkaz výměr)
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

Dne: 22.8.2016


Investor:



dne: 22.8.2016

Zpracovatel

Ing. BOHUMÍR HA
 Sokolovská 134
 370 07 České Bud
 IČO: 134 92 83
 DIČ: CZ4510150



Lesy České republiky s.p.
Lesní správa Nové Hrady
Vilová čtvrť 198
373 33 Nové Hrady

Č. Budějovice 2. 8. 2016

Věc: Nabídka na zhotovení projektové dokumentace na akci:
„ Lesní cesta Výrovka II „.

1. Identifikace uchazeče

Ing. Bohumír Hanzalík
Sokolovská 1347/9, 370 07 České Budějovice
IČO: 134 92 837 DIČ: CZ451015005
číslo autorizace ČKAIT: 0101090
[REDAKCE]

2. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby na akci : Lesní cesta Výrovka II „ Lesní správa Nové Hrady.

Projektová dokumentace bude předána v 6-ti tištěných paré a 1 x v elektronické podobě (needitované – pdf a editované ve formátu dwg).

3. Termín dodání projektové dokumentace

Projektová dokumentace bude předána do 30. 12. 2016.

4. Nabídková cena

Nabídka je zpracována dle ceníku projektových prací UNIKA.
Předpokládaný stavební náklad 6 560 000,- Kč.

Cena za projektovou dokumentaci 161 755,- Kč + 21 % DPH.

Cena zahrnuje:

- geodetické zaměření zájmového území
- geotechnické posouzení trasy
- zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
- položkový soupis prací a propočet nákladů

Ing. BOHUMÍR HANZALÍK
Sokolovská 1347/9
370 07 České Budějovice
IČO: [REDAKCE]
DIČ: CZ [REDAKCE]

Ing. Bohumír Han [REDAKCE]

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

Název akce : „ Lesní cesta Výrovka II „

Místo stavby: Lesní pozemek 375/3 k.ú. Pivonice

Popis stávajícího stavu

Jedná se o stávající příbližovací linku, která je nesjízdná s četnými prameny a potůčky. Vyjeté hluboké koleje jsou rozbahněny a plné vody. Na trase se vyskytují balvany.

Popis návrhu a požadavky zadavatele - jedná se o stavbu nové lesní cesty v kategorii 2L 4,0/30 dle ČSN 736108, na cestě je uvažováno se sezonním provozem. Trasa nové cesty navazuje na stávající nesjízdnou příbližovací linku. Podle výsledků geotechnického posouzení trasy bude stanoven způsob úpravy aktivní zóny (separační geotextilie, výměna podloží).

Nové propustky budou provedeny z plastových trub korugovaných, čela propustků budou vyzděna z lomového kamene.


Umístění propustků bude určeno po geodetickém zaměření trasy.

Při pochůzce zájmovým územím byly určeny hlavní body trasy, vyznačeny hospodářské sjezdy a točna ve tvaru „ T „ na začátku úpravy.

Rozpracovaný projekt bude projednán na výrobních výborech.

Délka nové cesty je 1 100,- m .

Autorský dozor : ano



Podklad pro sepsání smlouvy o dílo na PD

PD Výrovka II S928/2016/425

Ing.Bohumír Hanzalík

IČO: 13492837

DIČ: CZ451015005

zapsán v obchodním rejstříku u

sídlo: Sokolovská 1347/9 , 370 07 České Budějovice

zastoupený: Ing.Bohumír Hanzalík

č. telefonu: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaná osoba : Ing.Bohumír Hanzalík
[REDACTED]

Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru : **dopravní stavby** , v seznamu autorizovaných osob je veden pod číslem : **0101090**, tel +420 602118979 e-mail:

Cena za zpracování PD: **161.755,-** Kč bez DPH

Cena za výkon AD: **2500,-** Kč bez DPH za den účasti na stavbě

Předpokládaný rozsah AD: **4** dnů účasti na stavbě


Předpokládaný termín dokončení realizace stavby (*ukončení výkonu AD*) **30.12.2017**

Termín odevzdání PD ke kontrole (*rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele*): **1.12.2016**

+ 15 dnů na kontrolu, + 15 dnů na opravy

= termín předání/převzetí kompletní PD (*všech paré*) **30.12.2016**

Požadovaný počet paré **6** Ks a **1x** v elektronické podobě



Zadávací list projektových prací – projektová dokumentace

Název akce: Lesní cesta Uhlířská II

Druh realizace: *investiční výstavba*

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby

Místo stavby: lesní pozemek č.p.578 k.ú.Pivonice Obec : Pohorská Ves Kraj: Jihočeský

Popis stávajícího stavu: trasa nové lesní cesty navazuje na stávající přibližovací linku s vyjetými kolejelemi , kterou bude nutné rozšířit cca v polovině trasy . Linka přechází přes podmáčený úsek (prameniště potoka).

Popis návrhu a požadavků investora:

Jedná se o stavbu nové lesní cesty kategorie 2L 4,0/30 dle ČSN 736108 , na lesní cestě je uvažováno se sezonním provozem ..

Při pochůzce po trase cesty byly stanoveny hlavní body trasy a vyznačeny hospodářské sjezdy . Stávající linku bude nutné rozšířit a provést odvodnění cesty a tím dojde k zásahu do sousedního lesního porostu . Na konci úpravy (napojení na lesní cestu Patočkova) bude proveden rozjezd do obou směrů . Nové trubní propustky budou provedeny z plastových trub korugovaných SN-8 , čela budou vyžděna z lomového kamene . Rozpracovaný projekt bude projednán na výrobních výborech .

Délka nové lesní cesty cca.0,910km .

Předpokládaný náklad na stavbu : 4.293.000,- Kč bez DPH

Předpokládaný náklad na PD : 114.450,- Kč bez DPH

Koncept studie a investiční záměr bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 15. října 2016

Termín odevzdání projektové dokumentace: 30.12.2016

Projekt bude vyhotoven ve 6 samostatných paré a jedenkrát v elektronické podobě na CD v needitované podobě – formát pdf. a editované podobě – formát xls.

Podkladem pro dokumentaci je zaměření stávajícího stavu a katastrální mapa .

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Ostatní požadavky:

- požadován autorský dozor

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
-
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven SoD. .Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě, dle zákona o zadávání veřejných zakázek bude v elektronické podobě textová část a soupis stavebních prací a dodávek (výkaz výměr)
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na niž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

Dne: 22.8.2016

dne: 22.8.2016

Investor:

Zpracovatel

Lesy
se sídlem
500 08
IČ: 42
Krajské
Sadová 2

Ing. BOH
Sok
370 07
IČ
DIČ

Zadávací list projektových prací – projektová dokumentace

Název akce: Lesní cesta Uhlířská II

Druh realizace: *investiční výstavba*

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby

Místo stavby: lesní pozemek č.p.578 k.ú.Pivonice Obec : Pohorská Ves Kraj: Jihočeský

Popis stávajícího stavu: trasa nové lesní cesty navazuje na stávající přibližovací linku s vyjetými kolejelemi , kterou bude nutné rozšířit cca v polovině trasy . Linka přechází přes podmáčený úsek (prameniště potoka).

Popis návrhu a požadavků investora:

Jedná se o stavbu nové lesní cesty kategorie 2L 4,0/30 dle ČSN 736108 , na lesní cestě je uvažováno se sezonním provozem ..

Při pochůzce po trase cesty byly stanoveny hlavní body trasy a vyznačeny hospodářské sjezdy . Stávající linku bude nutné rozšířit a provést odvodnění cesty a tím dojde k zásahu do sousedního lesního porostu . Na konci úpravy (napojení na lesní cestu Patočkova) bude proveden rozjezd do obou směrů . Nové trubní propustky budou provedeny z plastových trub korugovaných SN-8 , čela budou vyzděna z lomového kamene . Rozpracovaný projekt bude projednán na výrobních výborech .

Délka nové lesní cesty cca.0,910km .

Předpokládaný náklad na stavbu : 4.293.000,- Kč bez DPH

Předpokládaný náklad na PD : 114.450,- Kč bez DPH

Koncept studie a investiční záměr bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 15. října 2016

Termín odevzdání projektové dokumentace: 30.12.2016

Projekt bude vyhotoven ve 6 samostatných paré a jedenkrát v elektronické podobě na CD v needitované podobě – formát pdf. a editované podobě – formát xls.

Podkladem pro dokumentaci je zaměření stávajícího stavu a katastrální mapa .

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Ostatní požadavky:

- požadován autorský dozor

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
-
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven SoD. .Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě, dle zákona o zadávání veřejných zakázek bude v elektronické podobě textová část a soupis stavebních prací a dodávek (výkaz výměr)
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na niž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.


Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

Dne: 22.8.2016

dne: 22.8.2016

Investor:

Zpracovatel



Ing. BOHUMÍR
Sokolovsk
370 07 Česk
IČO: 134
DIČ: CZ45




Lesy České republiky s.p.
Lesní správa Nové Hradky
Vilová čtvrť 198
373 33 Nové Hradky

Č. Budějovice 9. 8. 2016

Věc: Nabídka na zhotovení projektové dokumentace na akci:
„ Lesní cesta Uhlířská „

1. Identifikace uchazeče

Ing. Bohumír Hanzalík
Sokolovská 1347/9, 370 07 České Budějovice
IČO: 134 92 837 DIČ: CZ451015005
číslo autorizace ČKAIT: 0101090
telefon : 

2. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby na akci : Lesní cesta Uhlířská „ Lesní správa Nové Hradky.

Projektová dokumentace bude předána v 6-ti tištěných paré a 1 x v elektronické podobě (needitované – pdf a editované ve formátu dwg).

3. Termín dodání projektové dokumentace

Projektová dokumentace bude předána do 20. 12. 2016.

4. Nabídková cena

Nabídka je zpracována dle ceníku projektových prací UNIKA.

Předpokládaný stavební náklad 4 293 000,- Kč.

Cena za projektovou dokumentaci 114 450,- Kč + 21 % DPH.


Cena zahrnuje:

- geodetické zaměření zájmového území
- zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
- položkový soupis prací a propočet nákladů

Ing. Bohumír Hanzalík

Ing. BOHUMÍR HANZALÍK

Sokolovská 1347/9
370 07 České Budějovice
IČO: 134 92 837
DIČ: CZ451015005



Název akce : „ Lesní cesta Uhlířská „

Místo stavby: lesní pozemek č.p. 578 , k.ú. Pivonice

Popis stávajícího stavu

Trasa nové komunikace navazuje na stávající přibližovací linku s vyjetými kolejiemi, kterou bude nutné rozšířit cca v polovině trasy. Linku přechází podmáčený úsek (prameniště potoka).

Popis návrhu a požadavky zadavatele – jedná se o stavbu nové lesní cesty kategorie 2L 4,0/30 dle ČSN 736108, na lesní cestě je uvažováno se sezonním provozem.

Při pochůzce po trase cesty byly stanoveny hlavní body trasy a vyznačeny hospodářské sjezdy. Stávající linku bude nutné rozšířit a provést odvodnění cesty a tím dojde k zásahu do sousedního lesního porostu.


Na konci úpravy (napojení na lesní cestu Patočkova) bude proveden rozjezd do obou směrů.

Nové trubní propustky budou provedeny z plastových trub korugovaných SN - 8 , čela budou vyzděna z lomového kamene.

Rozpracovaný projekt bude projednán na výrobním výboru.

Délka nové lesní cesty je cca 910,- m.

Autorský dozor: ano



Podklad pro sepsání smlouvy o dílo na PD

PD Uhlířská II S928/2016/425

Ing.Bohumír Hanzalík

IČO: 13492837

DIČ: CZ451015005

zapsán v obchodním rejstříku u

sídlo: Sokolovská 1347/9 , 370 07 České Budějovice

zastoupený: Ing.Bohumír Hanzalík

ve věcech technických jedná autorizovaná osoba : Ing.Bohumír Hanzalík

bankovní spojení:

Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru : **dopravní stavby** , v seznamu autorizovaných osob je veden pod číslem : **0101090**, tel +420 602118979 e-mail:

Cena za zpracování PD: **114.450,-** Kč bez DPH

Cena za výkon AD: **2500,-** Kč bez DPH za den účasti na stavbě

Předpokládaný rozsah AD: **5** dnů účasti na stavbě

Předpokládaný termín dokončení realizace stavby (*ukončení výkonu AD*) **30.12.2017**

Termín odevzdání PD ke kontrole (*rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele*): **1.12.2016**

+ 15 dnů na kontrolu, + 15 dnů na opravy

= termín předání/převzetí kompletní PD (*všech paré*) **30.12.2016**

Požadovaný počet paré **6** Ks a **1x** v elektronické podobě

