

Sml. zak.	TP 33	Výkon Podvýk	Název výkonu Název podvýkonu	Plocha ha	Množství	MJ	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota celkem PČ	Dod mat
-----------	-------	--------------	---------------------------------	-----------	----------	----	----------------	----------------	-------------------	---------

Výběrová kritéria:

(
("38 Číslo zakázky" = 13) a
("33 Typ projektu" je v seznamu
(1, 2)))

13 Vítkov 13+ 01.01.2013 31.12.2017

		011 011	Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého	0,50	200,000	m3	12400		12400	
		011 021	Úklid a pálení klestu - jehličnatého	17,86	6775,000	m3	420050		420050	
		011 111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.	17,00	5700,000	m3	245100		245100	
		011 121	Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnatého	23,10	9318,000	m3	400674		400674	
		011 151	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizované - jehl.	12,94	4384,000	m3	188512		188512	
		011 411	Drcení klestu	9,00	3095,000	m3	318785		318785	
		011 611	Dočišťování ploch po těžbě	9,83			59486		59486	
13	1	011	Vyklizování ploch po těžbě	90,23	29472,000		1645007		1645007	
.....										
		012 051	Příprava půdy na holině-mechanizované celoplošně	0,90			28895		28895	SML
		012 071	Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně	18,05			71322		71322	SML
13	1	012	Příprava půdy pro obnovu lesa	18,95			100217		100217	
.....										
		016 211	První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková	159,18	1098,010	tis	5151847	9025938	14177785	SML
		016 221	První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová	11,25	101,300	tis	437818	776366	1214184	SML
		016 611	Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková	38,25	253,990	tis	1191727	2172911	3364638	SML
13	1	016	Zalesňování sadbou	208,68	1453,300		6781392	11975215	18756607	
.....										
		022 011	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3	24,57	16,605	km	1394258		1394258	
		022 121	Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3	0,56	0,520	km	57789		57789	
		022 211	Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně	7,92	6,559	km	56699		56699	
13	1	022	Oplocování mladých lesních porostů	33,05	23,684		1508746		1508746	
.....										
		023 011	Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování	0,08	0,048	ks	148		148	
		023 021	Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání	0,08	0,048	ks	60		60	
		023 111	Nátěry kultur repelenty-letní	28,92	170,950	tis	122401		122401	SML
		023 121	Nátěry kultur repelenty-zimní	932,26	5730,960	tis	4103393		4103393	SML
		023 131	Postřiky kultur repelenty-letní	26,74	168,020	tis	120303		120303	SML
		023 161	Ochrana náletů repelenty-zimní	4,94	5,000		21232		21232	SML
13	1	023	Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři	993,02	6075,026		4367537		4367537	
.....										
		024 021	Ožínání - ručně - v pruzích	547,38	145,680		3379534		3379534	
		024 031	Ožínání - ručně - celoplošně	75,98	7,400		609822		609822	
		024 121	Ožínání - mechanizované - v pruzích	244,95	196,300		1512325		1512325	
		024 131	Ožínání - mechanizované - celoplošně	57,82	34,850		464071		464071	
		024 421	Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích	60,89	24,000		240580		240580	SML
		024 431	Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně	191,23	36,000		755553		755553	SML
		024 511	Odstranění škodících dřevin - ručně	22,19	2,000		137001		137001	
		024 521	Odstranění škodících dřevin - mechanizované	38,60			238317		238317	
13	1	024	Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni	1239,04	446,230		7337203		7337203	
.....										
		031 021	Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - mechanizova	1,00			11113		11113	
		031 121	Prostřihávky - jehličnaté - mechanizované	2,32			25782		25782	
		031 221	Prostřihávky - listnaté - mechanizované	2,00			22226		22226	
		031 311	Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně	63,87			473210		473210	
		031 321	Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizované	104,53			774463		774463	
		031 411	Prořezávky - jehličnaté - ručně	2,24			16597		16597	
		031 421	Prořezávky - jehličnaté - mechanizované	3,69			27338		27338	
		031 511	Prořezávky - listnaté - ručně	7,06			52308		52308	
		031 521	Prořezávky - listnaté - mechanizované	39,03			289173		289173	
		031 611	Rozčleňování porostů	1,69	5,470	km	16887		16887	
13	1	031	Prořezávky	227,43	5,470		1709097		1709097	
.....										
		032 311	Zpřístupňování porostů řezem	4,32			24005		24005	
13	1	032	Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let	4,32			24005		24005	
.....										
13	1		Předaný projekt				celkem za typ projektu	23473204	11975215	35448419

		011 011	Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého	2,30	900,000	m3	55800		55800	
		011 021	Úklid a pálení klestu - jehličnatého	4,65	1600,000	m3	99200		99200	
		011 031	Úklid a pálení klestu - listnatého	0,80	150,000	m3	9300		9300	
		011 111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.	16,90	6499,000	m3	279457		279457	
		011 121	Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnatého	15,94	5505,000	m3	236715		236715	
		011 131	Úklid klestu (bez pálení) - ručně - listnatého	1,43	550,000	m3	23650		23650	
		011 141	Úklid klestu (bez pálení) - mechan.-jehl.+list.	3,00	1000,000	m3	43000		43000	
		011 151	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizované - jehl.	13,00	4000,000	m3	172000		172000	
		011 211	Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat.	2,00	800,000	m3	20000		20000	
		011 221	Pálení sneseného klestu - jehličnatého	1,30	800,000	m3	20000		20000	
		011 411	Drcení klestu	34,50	11878,000	m3	1223434		1223434	

Sml. zak.	TP	Výkon Podvýk	Název výkonu Název podvýkonu	Plocha ha	Množství	MJ	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota celkem PČ	Dod mat
		011 611	Dočišťování ploch po těžbě	33,50			202709		202709	
13	2	011	Vyklizování ploch po těžbě	129,32	33682,000		2385265		2385265	
		012 051	Příprava půdy na holině-mechanizovaně celoplošně	6,50			208684		208684	
		012 051	Příprava půdy na holině-mechanizovaně celoplošně	1,00			32105		32105	SML
		012 071	Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně	75,10			296720		296720	SML
		012 121	Příprava půdy pod porostem-ručně v pruzích	1,00			3951		3951	
		012 171	Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošně	6,00			23706		23706	SML
13	2	012	Příprava půdy pro obnovu lesa	89,60			565166		565166	
		016 611	Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková	0,10	0,500 tis		2346	4927	7273	SML
13	2	016	Zalesňování sadbou	0,10	0,500		2346	4927	7273	
		022 011	Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3	0,34	0,280 km		23510		23510	
		022 981	Údržba a opravy oplocenek	4,20	7,500 km		231525		231525	
13	2	022	Oplocování mladých lesních porostů	4,54	7,780		255035		255035	
		023 131	Postřiky kultur repelenty-letní	59,26	420,550 tis		301117		301117	SML
		023 161	Ochrana náletů repelenty-zimní	3,50	20,000		15040		15040	SML
		023 711	Nátěr repelenty-letní-sazenic před výsadbou	29,77	833,630 tis		365131		365131	
13	2	023	Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři	92,53	1274,180		681288		681288	
		024 021	Ožínání - ručně - v pruzích	162,17			1001244		1001244	
		024 031	Ožínání - ručně - celoplošně	28,36			227618		227618	
		024 121	Ožínání - mechanizovaně - v pruzích	7,45			45996		45996	
		024 131	Ožínání - mechanizovaně - celoplošně	1,00			8026		8026	
		024 431	Chemická ochrana MLP proti bušení - celoplošně	14,91			58909		58909	SML
		024 451	Chemická ochrana MLP proti bušení - celoplošně	1,00			3951		3951	SML
		024 511	Odstranění škodících dřevin - ručně	0,60			3704		3704	
		024 521	Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně	8,00			49392		49392	
13	2	024	Ochrana mladých lesních porostů proti bušení	223,49			1398840		1398840	
		025 011	Klikoroh borový - chemické ošetření kultury	20,07	133,880 tis		82603		82603	SML
13	2	025	Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům	20,07	133,880		82603		82603	
		032 311	Zpřístupňování porostů řezem	1,00			5557		5557	
13	2	032	Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let	1,00			5557		5557	
		036 111	Lapáky - kladení - SM	0,00	1188,000 ks		293436		293436	
		036 321	Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická	0,00	120,000 m3		29640		29640	
		036 331	Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická	0,00	400,000 m3		39600		39600	
13	2	036	Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům	0,00	1708,000		362676		362676	
		058 111	Ruční práce	0,00	141,000 h		17343		17343	
		058 121	Práce s JMP	0,00	142,000 h		26270		26270	
		058 131	Práce s traktorem	0,00	149,000 h		73606		73606	
		058 141	Práce s křovinořezem	0,00	40,000 h		6440		6440	
		058 151	Práce s koněm	0,00	46,000 h		17020		17020	
		058 161	Práce se zádovým postřikovačem	0,00	40,000 h		6440		6440	
13	2	058	Ostatní pěstební práce	0,00	558,000		147119		147119	
13	2		Předaný-podmíněný				celkem za typ projektu	5885895	4927	5890822

13 Vítkov 13+

01.01.2013 31.12.2017

úhrn za zakázku 29359099 11980142 41339241

Sml. zak.	TP	Výkon Podvýk	Název výkonu Název podvýkonu	Plocha ha	Množství	MJ	Hodnota služeb	Hodnota mater.	Hodnota celkem PČ	Dod mat
-----------	----	--------------	---------------------------------	-----------	----------	----	----------------	----------------	-------------------	---------

ÚHRN ZA LS 105 LS Vítkov

3375,37 74840,050 29359099 11980142 41339241


Závěrečný rozpis dle výkonů:

011	Vyklizování ploch po těžbě	219,55	63154,000	4030272	4030272				
012	Příprava půdy pro obnovu lesa	108,55		665383	665383				
016	Zalesňování sadbou	208,78	1453,800	6783738	11980142	18763880			
022	Oplocování mladých lesních porostů	37,59	31,464	1763781	1763781				
023	Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři	1085,55	7349,206	5048825	5048825				
024	Ochrana mladých lesních porostů proti bušení	1462,53	446,230	8736043	8736043				
025	Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům	20,07	133,880	82603	82603				
031	Prořezávky	227,43	5,470	1709097	1709097				
032	Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let	5,32		29562	29562				
036	Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům	0,00	1708,000	362676	362676				
058	Ostatní pěstební práce	0,00	558,000	147119	147119				


PŘEDÁNO DODAVATELI PRACÍ DNE 30.11.2016

VŠECHNY POŽADOVANÉ SEŠTAVY PČ I TČ
BYLY SHLUKŮM PARTNERU PŘEDÁNY
22.11.2016 V DIGITÁLNÍ PODOBĚ

ZA ODĚRATELE :



ZA DODAVATELE !



Způsob výroby dříví	Výkon a podvýkon	Název výkonu a podvýkonu		Projektované množství m3			Projekt. plocha ha	Pozn
		Revír	Název revíru	jehličnaté	listnaté	celkem		

Výběrová kritéria:

(
 ("38 Číslo zakázky" = 13) a
 ("33 Typ projektu" je v seznamu
 (1, 2)))

11-smluv. dříví při pni

1 - Odry	410,00	90,00	500,00	34,34
3 - Budišov	122,00	5,00	127,00	11,94
4 - Červený Kopec	165,00		165,00	18,10
5 - Jánské Koupele	113,00	36,00	149,00	14,82
6 - Dubová	25,00	22,00	47,00	4,10
113 002 celk Výchovná z probírek do 40 let	835,00	153,00	988,00	83,30

1 - Odry	2275,00		2275,00	
2 - Bílovec	932,00		932,00	
4 - Červený Kopec	3505,00		3505,00	
5 - Jánské Koupele	1462,00		1462,00	
6 - Dubová	2631,00		2631,00	
7 - Nové Vrbno	9800,00		9800,00	
8 - Čermná	3365,00		3365,00	
9 - Heřmánky	10876,00		10876,00	
113 005 celk Nahodilá - kůrovcová (PN i MN)	34846,00		34846,00	

1 - Odry	1031,00	31,00	1062,00	
2 - Bílovec	588,00	80,00	668,00	
3 - Budišov	3120,00	94,00	3214,00	
4 - Červený Kopec	1262,00	94,00	1356,00	
5 - Jánské Koupele	972,00	48,00	1020,00	
6 - Dubová	1110,00	154,00	1264,00	
7 - Nové Vrbno	2900,00		2900,00	
8 - Čermná	1764,00	69,00	1833,00	
9 - Heřmánky	1696,00	230,00	1926,00	
113 008 celk Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN i MN)	14443,00	800,00	15243,00	

3 - Budišov	2710,00		2710,00	
6 - Dubová	1010,00		1010,00	
7 - Nové Vrbno	5000,00		5000,00	
8 - Čermná	2727,00		2727,00	
113 010 celk Nahodilá - tracheomykózní ve stup.pošk.1-IV(PNiMN)	11447,00		11447,00	

1 - Odry	274,00		274,00	
2 - Bílovec	35,00		35,00	
3 - Budišov	950,00		950,00	
4 - Červený Kopec	800,00		800,00	
5 - Jánské Koupele	1649,00		1649,00	
6 - Dubová	290,00		290,00	
7 - Nové Vrbno	2300,00		2300,00	
8 - Čermná	340,00		340,00	
9 - Heřmánky	1431,00		1431,00	
113 011 celk Nahodilá - lapáky (PN i MN)	8069,00		8069,00	

1 - Odry	762,00	127,00	889,00	
2 - Bílovec	345,00	20,00	365,00	
3 - Budišov	700,00	161,00	861,00	
4 - Červený Kopec	2176,00	6,00	2182,00	
5 - Jánské Koupele	1568,00	152,00	1720,00	
6 - Dubová	688,00	70,00	758,00	
8 - Čermná	1610,00	125,00	1735,00	
9 - Heřmánky	1745,00	22,00	1767,00	
113 012 celk Nahodilá - ostatní (PN i MN)	9594,00	683,00	10277,00	

11 * 113 celkem Těžba dříví v státních lesích cizími 79234,00 1636,00 80870,00 83,30

3 - Budišov	2138,00		2138,00	
4 - Červený Kopec	16202,00		16202,00	
114 005 celk Nahodilá - kůrovcová (PN i MN)	18340,00		18340,00	

4 - Červený Kopec	790,00		790,00	
114 008 celk Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN i MN)	790,00		790,00	

11 * 114 celkem Těžba dříví v státních lesích- harvestorem 19130,00 19130,00

* 11 úhrn smluv. dříví při pni 98364,00 1636,00 100000,00

Způsob výroby dříví	Výkon a podvýkon	Název výkonu a podvýkonu		Projektované množství m3			Projekt. plocha ha	Pozn
		Revír	Název revíru	jehličnaté	listnaté	celkem		


ÚHRN za LS Vítkov	(kontr.číslo)	98364,00	1636,00	100000,00	83,30
-------------------	---------------	----------	---------	-----------	-------

Rozpis projektované těžby dle způsobů výroby a výkonů:


11	*	113	Těžba dříví v státních lesích cizími	79234,00	1636,00	80870,00
11	*	114	Těžba dříví v státních lesích- harvestorem	19130,00		19130,00
11			úhrn smluv. dříví při pni	98364,00	1636,00	100000,00

30. 11. 2016

ZA DODAVATELE:



ZA ODBĚRATELE:



Způsob výroby dříví	Výkon a podvýkon	Název výkonu a podvýkonu	Projektované množství m3			Projekt. plocha ha	Pozn
			Revír	Název revíru	jehličnaté		


ÚHRN za LS Vítkov (kontr.číslo) 98364,00 1636,00 100000,00 83,30

Rozpis projektované těžby dle způsobů výroby a výkonů:


11	* 113	Těžba dříví v státních lesích cizími	79234,00	1636,00	80870,00	
11	* 114	Těžba dříví v státních lesích- harvestorem	19130,00		19130,00	
11		úhrn smluv. dříví při pni	98364,00	1636,00	100000,00	

30. 11. 2016

ZA DODAVATELE:



ZA ODĚDATELE:



Sml zak	TP 33	Dod mat	Kód SM	Specifikace druhu sazenic, osiva dřevina t y p	třída obal	Projekt. plocha	Projekt. množství	Kód MJ	Pr. cena sad.mat	Hodnota materiálu	
---------	-------	---------	--------	---	------------	--------------------	----------------------	-----------	---------------------	----------------------	--

Výběrová kritéria:

(
("38 Číslo zakázky" = 13) a
("33 Typ projektu" je v seznamu
(1, 2)))

13 Vitkov 13+

13 1 SML Předaný projekt

13	1	SML	1260	SMRK	sazenice	6	PRK	37,61	150,800	1000	ks	8212	1238378
13	1	SML	10260	JEDLE	sazenice	6	PRK	14,34	71,640	1000	ks	9853	705880
13	1	SML	11260	JEDLE OBR	sazenice	6	PRK	1,87	5,920	1000	ks	10072	59625
13	1	SML	11265	JEDLE OBR	sazenice	6	SAD	0,20	0,600	1000	ks	16423	9854
13	1	SML	18240	DOUGLASKA	sazenice	4	PRK	5,12	15,510	1000	ks	9306	144341
13	1	SML	18245	DOUGLASKA	sazenice	4	SAD	3,46	10,380	1000	ks	16422	170462
13	1	SML	18250	DOUGLASKA	sazenice	5	PRK	3,50	10,550	1000	ks	9853	103950
13	1	SML	20145	BOROVICE	semenáčky	4	SAD	25,08	203,250	1000	ks	9306	1891443
13	1	SML	20250	BOROVICE	sazenice	5	PRK	9,62	79,680	1000	ks	5803	462386
13	1	SML	20255	BOROVICE	sazenice	5	SAD	2,30	20,700	1000	ks	9853	203957
13	1	SML	30250	MODŘÍN	sazenice	5	PRK	3,83	11,760	1000	ks	6240	73387
13	1	SML	40260	DUB LETNÍ	sazenice	6	PRK	4,73	46,970	1000	ks	6569	308548
13	1	SML	42250	DUB ZIMNÍ	sazenice	5	PRK	9,28	92,800	1000	ks	6022	558840
13	1	SML	43260	DUB ČERV	sazenice	6	PRK	2,75	16,500	1000	ks	6569	108387
13	1	SML	50155	BUK	semenáčky	5	SAD	12,76	114,770	1000	ks	10182	1168592
13	1	SML	50255	BUK	sazenice	5	SAD	9,00	81,000	1000	ks	10182	824740
13	1	SML	50260	BUK	sazenice	6	PRK	51,99	462,000	1000	ks	7664	3540769
13	1	SML	53260	KLEN	sazenice	6	PRK	3,21	19,330	1000	ks	6022	116403
13	1	SML	57260	JASAN	sazenice	6	PRK	0,10	0,600	1000	ks	7117	4270
13	1	SML	74260	TŘEŠEŇ PT	sazenice	6	PRK	0,05	0,100	1000	ks	9850	985
13	1	SML	80270	LÍPA SRD	sazenice	7	PRK	3,12	18,820	1000	ks	8540	160723
13	1	SML	83140	OLŠE LEPK	semenáčky	4	PRK	0,19	0,810	1000	ks	5474	4434
13	1	SML	83250	OLŠE LEPK	sazenice	5	PRK	4,55	18,710	1000	ks	6022	112671
13	1	SML	93280	JÍROVEC	sazenice	8	PRK	0,02	0,100	1000	ks	21900	2190

13 1 SML Předaný projekt 208,68 1453,300 1000 ks 11975215

13 2 SML Předaný-podmíněný

13	2	SML	10260	JEDLE	sazenice	6	PRK	0,10	0,500	1000	ks	9854	4927
13	2	SML						0,10	0,500	1000	ks		4927

13 Vitkov 13+

celkem za zakázku 208,78 1453,800

11980142

30. 11. 2016

ZA ODĚRATELE:

ZA DODAVATELE: