

SMLOUVA O DÍLO č. 2022 1122

Číslo smlouvy objednatele: 318 480 / 03 / 2023

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi těmito

SMLUVNÍMI STRANAMI :

Objednatel : Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
adresa : Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
IČO : 481 72 898 DIČ : CZ 48172898
bank. spojení : Komerční banka č. účtu : 4304511/0100

zastoupený : Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

telefon : 491 512 740 fax :
e-mail : vakhk@vakhk.cz web stránky : www.vakhk.cz

oprávnění jednat ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukášem Netušilem, mobil: 725 756 225, e-mail: lukas.netusil@vakhk.cz

Ing. Petr Keindl, mobil: 602 294 253, e-mail: petr.keindl@vakhk.cz

Zhotovitel : FINGEO s.r.o.
adresa : Litomyšlská 1622, 565 01 Choceň
IČO : 046 78 982 DIČ : CZ 45536899
bank. spojení : Komerční banka č. účtu : 115-1333810217/0100

zastoupený : RNDr. Svatoplukem Šedou, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové
registrován v : oddíl C, vložka 36440
datum zápisu : 1.1.2016

telefon : 603 538 605
e-mail : seda@fingeo.cz web stránky : www.fingeo.cz

takto:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel provede a objednatel převezme na základě této smlouvy dílo pod názvem

Vodárenská soustava východní Čechy – Regenerace zdrojové oblasti Třesice – Písek

práce v následujícím rozsahu:

- zpracování archivních dat o odběrných množstvích, stavech hladiny vody a jakosti vody v prostoru jímacího území a jeho okolí,

- prohlídka vrtů TP-1 až TP-4 TV kamerou,
- mechanické čištění vrtů TP-1 až TP-4,
- čerpací zkouška na vrtech TP-1 až TP-4,
- laboratorní analýzy, včetně odběru a dopravy,
- opakovaná prohlídka vrtů TP-1 až TP-4 TV kamerou,
- sled, řízení a dokumentace terénních prací,
- zpracování projektu 2. etapy,
- reprodukční a kompletační práce a autorizace projektu.

2. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

Práce v rozsahu čl. 1 této smlouvy o dílo budou realizovány do 30. 4. 2023.

Sjednaná doba plnění se prodlouží v případě nahodilé a neodvratitelné překážky, která nastala nezávisle na vůli zhotovitele a která zhotoviteli znemožní či podstatně ztíží včasné provedení díla dohodnutým způsobem, přičemž zhotovitel nemohl tuto překážku nebo její následky odvrátit nebo překonat a ani ji nemohl v době uzavření této smlouvy předvídat. Nedohodnou-li se v uvedených případech smluvní strany výslovně na náhradním termínu plnění závazku, sjednaná doba se prodlužuje o dobu přiměřenou povaze trvání překážky.

Místem plnění je sídlo objednatele a lokalita prováděných prací: Třesice – Písek

3. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za zhotovení díla dle článku 1. a 2. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí 349 580,- Kč bez DPH. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty. Tato sazba bude aktuálně upravena dle předpisů platných v době fakturace.

druh prací	MJ	počet MJ	cena za MJ	cena v Kč
· zpracování archivních dat o odběrných množstvích, stavech hladiny vody a jakosti vody v prostoru jímacího území a jeho okolí	hod	24	900,-	21 600,-
· prohlídka vrtů TP-1 až TP-4 TV kamerou	ks	4	6 000,-	24 000,-
· čerpací zkouška na vrtu TP-1 až TP-4	ks	4	9 000,-	36 000,-
· laboratorní analýzy, včetně odběru a dopravy	ks	4	2 270,-	9 080,-
· opakovaná prohlídka vrtů TP-1 až TP-4 TV kamerou	ks	4	6 000,-	24 000,-
· sled, řízení a dokumentace terénních prací	hod	42	900,-	37 800,-
· reprodukční a kompletační práce, autorizace projektu	hod	42	750,-	31 500,-
· zpracování projektu 2. etapy	hod	63	1 200,-	75 600,-
· mechanické čištění vrtů TP-1 až TP-4	bm	60	1 500,-	90 000,-
mezisoučet (základ DPH)				349 580,-

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální sazbě.

Úhrnná částka bude splatná na podkladě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem vždy ke dni splnění dílčích položek. Splatnost všech faktur je 30 dnů.

4. SOUČINNOST OBJEDNATELE

Objednatel zajistí pro pracovníky zhotovitele povolení ke vstupu na pozemky, které jsou dotčeny prováděním smluvních prací.

Objednatel zajistí pro zhotovitele proškolení jeho pracovníků z místních pracovních a bezpečnostních podmínek a seznámí je s rizikovými faktory, pokud se na pracovištích objednatele vyskytují.

Objednatel zajistí zhotoviteli připojení na zdroj elektrické energie, bez nároku na její úhradu.

5. PŘEDÁNÍ DÍLA

Zhotovitel předá výsledek díla, specifikovaný v článku 1 této smlouvy, objednateli touto formou:

- Předání závěrečné zprávy o vyhodnocení průzkumu a projektová dokumentace pro společné povolení stavby a povolení k odběru vody ve 4 vyhotoveních osobně nebo poštou;
- předáním díla v místě stavby;
- předání dokumentace skutečného provedení stavby ve 4 vyhotoveních osobně nebo poštou.

Zhotovované dílo je ve vlastnictví zhotovitele. Objednatel se stává vlastníkem předaného díla po úhradě veškerých plateb za dílo zhotoviteli.

6. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany se zavazují, že bez písemného souhlasu smluvního partnera neposkytnou třetím osobám žádné informace obchodního nebo technického charakteru, vyplývající z této smlouvy.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu smlouvy všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany.

Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá objednatel a jedno si ponechá zhotovitel.

Za objednatele :

V Hradci Králové
dne 20.1.2023

Za zhotovitele :

V Chocni
dne 16. 1. 2022

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti

.....
RNDr. Svatopluk Šeda
jednatel společnosti