



Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany



1. Objednatel:

Obchodní firma: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Sídlo: Stráž pod Ralskem, Pod Vinicí 84, PSČ 471 27
Jeho jménem jedná: Ing. Tomáš Rychtařík, vedoucí odštěpného závodu
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739, je plátcem DPH
Bankovní spojení: [redacted]

Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 513
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: [redacted]

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
Sídlo: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice
Jeho jménem jedná: Ing. David Novák nebo Josef Vaňousek, jednatelé (jednají samostatně)
IČO: 44564287
DIČ: CZ44564287, plátce DPH
Bankovní spojení: [redacted]

Zapsán ve veřejném rejstříku: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.zn. C
1805
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: [redacted]

Tel.: 416 732 335 Fax: 416 732 330 e-mail: nan@nanlitomerice.cz

DIAMO, státní podnik odštěpný závod Těžba a úprava uranu Úsek řízení ředitele odštěpného závodu	
Data doručení	24. 05. 2017
Číslo jednací	7948
Počet listů/příloh	

II. Předmět plnění

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele následující dílo, a to v souladu s nabídkou zhotovitele č. 76/2017 ze dne 12.5.2017:

Opravu železničního mostu na p.č. 1592/3 v k. ú. Stráž pod Ralskem dle technické zprávy a položkového rozpočtu (viz příloha č. 2 této smlouvy), která spočívá v provedení demontáže a zpětné montáže kolejového pole a jednoduché výhybky (č. 24), odtěžení a doplnění kolejového lože, hydroizolace a odvodnění mostovky, provedení repase mostních ložisek, sanace mostních křídel, opěr a spodního líce mostovky. Součástí stavby je rovněž vytyčení staveniště, souborné zpracování geodetických prací, zajištění a předložení dokladů prokazující řádné provedení díla a použitých materiálů a doložení dokladu o likvidaci vzniklých odpadů v souladu s platnými předpisy.

Handwritten mark

Handwritten mark

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v celé šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné.
3. Závazek zhotovitele dle této smlouvy se považuje za splněný provedením díla ve sjednaném rozsahu, termínu a kvalitě a jeho protokolárním předáním objednateli.
4. Objednatel se zavazuje být součinný, dílo provedené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle čl. IV této smlouvy.
5. Podepisovat zápisy o předání a převzetí díla je oprávněn za objednatele pan [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
6. Kód klasifikace produkce CZ-CPA:
42.12.20 Výstavba železnic a podzemních drah
42.13.20 Výstavba mostů a tunelů
Kód klasifikace CPV:
50225000-8 Údržba železničních tratí
45221119-9 Stavební úpravy při rekonstrukci mostů

III.

Místo, čas a způsob provádění díla

1. Místem provádění díla je dráha, vlečka DIAMO-Luhov zejména p. č. 1592/3 v kat. území Stráž pod Ralskem. Styk drah se sítí SŽDC je na trati č. 086 v žst. Brniště.
2. Objednatel se zavazuje být součinný, vytyčit přístupové cesty, koordinovat pohyb kolejových vozidel dle vzájemných požadavků a umožnit zhotoviteli odstavení železniční i silniční techniky v areálu vlečky DIAMO-Luhov.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné ČSN, technologické a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, zejména vyhlášku č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vše ve znění pozdějších předpisů. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla pouze takové výrobky a materiály, jejichž vlastnosti byly ověřeny ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Na požádání objednatele, nejpozději však při předání díla, je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o schválení výrobků, certifikát nebo prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v souladu s platnými technickými normami TNŽ, předpisy SŽDC, s. o., Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah v platném znění (dále jen TKP), např: zákon č. 266/94 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, ČSN 73 6360-2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, předpisy SŽDC: S3 Železniční svršek, S4 Železniční spodek, S 3/2 Bezстыková kolej.
5. Zhotovitel doloží odbornou zkoušku řady F - 01 pro vedoucího prací na železničním spodku a svršku, dále doklady způsobilosti zdravotní a odborné všech zaměstnanců, kteří budou vykonávat vedoucí práce, a to v souladu s vyhláškou č. 101/1995 Sb., kterou se

vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel zajistí vyhotovení atestů a dokladů kvality použitých materiálů, výrobků a zařízení, které jsou součástí díla;
8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 dny předem ke kontrole a prověření vybraných prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku. Neučiní-li tak je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.
9. Zhotovitel se stává vlastníkem a původcem veškerých odpadů (s výjimkou kovového odpadu a kameniva ze šterkového lože), které vzniknou při realizaci plnění předmětu díla. Odstranění těchto odpadů zajistí zhotovitel na své náklady a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kovový odpad (zj. kolejnice, spojovací materiál, podkladnice) a kamenivo ze šterkového lože zůstává ve vlastnictví objednatele a zhotovitel jej shromáždí na místě určeném objednatelem.
10. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti po celou dobu realizace díla. Současně je zhotovitel povinen zavázat k této součinnosti všechny své dodavatele a poddodavatele prací a činností souvisejících s přípravou a realizací předmětu smlouvy.
11. Zhotovitel umožní zástupci objednatele průběžnou kontrolu provádění díla.
12. O předání a převzetí předmětu plnění bude vyhotoven předávací protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran v souladu s čl. II odst. 5 této smlouvy.
13. Nedílnou součástí předání budou následující dokumenty:
 - měrové listy výhybky a kolejového svršku;
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - originál stavebního deníku;
 - prohlášení o shodě výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 - doklad o likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 - protokol o podrobné prohlídce mostního objektu dle vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů;
 - doklad o vytyčení stavby;
 - geodetické zaměření skutečného provedení;
 - fotodokumentaci o prováděném díle;
 - soupis předaných dokladů.
14. Zhotovitel se zavazuje k nepostoupení zakázky dalším subjektům.
15. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy nejpozději do **10. 7. 2017** v souladu s harmonogramem prací, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 3.
16. Objednatel v souladu s výše uvedeným harmonogramem prací dále stanovuje, za účelem provedení nové hydroizolace mostu, dobu výluky na železničním mostu od **29. 5. 2017 do 12. 6. 2017**, tj. v trvání 15 dnů. Případné nedodržení termínu výluky zhotovitelem je řešeno v čl. VII této smlouvy.

IV.

Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo dle čl. II odst. 1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů ve výši:

1 139 228,73 Kč bez DPH

(slovy: jedenmilionstotřicetdevěttisícdevěťdvacetosm 73/100 korun českých bez DPH).

Výše uvedená cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související s provedením díla. K ceně bude připočtena DPH v platné výši v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

2. Právo fakturace vzniká zhotoviteli po protokolárním předání řádně dokončeného díla (bez jakýchkoli vad a nedodělků) a jeho převzetí objednatelem. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne doručení objednateli. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Fakturu lze zaslat elektronicky na: *fakturytuu@diamo.cz*.

V.

Ujednání pro oblast BOZP, BP, PO, RO a OŽP

1. Zhotovitel je při plnění předmětu díla povinen naplňovat požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, bezpečnosti provozu, radiační ochrany, požární ochrany a ochrany životního prostředí (také jen „BOZP, BP, PO, RO a OŽP“) vyplývající z právních a ostatních předpisů včetně AHŘ objednatele, s nimiž byl prokazatelně seznámen. Zejména pak naplňovat požadavky vyplývající z SM-TÚU-01-03, kde jsou stanoveny podmínky pro působení cizího subjektu v o. z. TÚU.
2. Budou-li zhotovitelem naplněny veškeré požadavky k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP vyplývající z právních a ostatních předpisů v souvislosti s realizací předmětu díla, umožní objednatel zhotoviteli přístup na dotčená pracoviště a umožní mu na nich provádění díla dle této smlouvy.

VI.

Záruka za jakost, vady na díle

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotovený v souladu se zněním této smlouvy o dílo a že během záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou o dílo, respektive vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje za dílo v rozsahu dle čl. II této smlouvy záruku v délce 60 měsíců, mimo kolejového svršku a spodku, na nějž zhotovitel poskytuje záruku v trvání 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí řádně dokončeného díla.
2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady písemně popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. U vad charakteru havárie je možné vady reklamovat faxem nebo telefonicky, vždy ale musí následovat písemná reklamace.

3. Objednatel má právo nepřevzít dílo, vykazuje-li ke dni předání vady, které brání řádnému užívání.
4. V případě vadného plnění se nároky řídí § 2099 až § 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

VII.

Ostatní ujednání

1. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo účtovat úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží objednatelem stanovený termín výluky trati stanovený v čl. III odst. 16 této smlouvy, vzniká objednateli právo účtovat smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení a dále náhradu škody, která vznikla v souvislosti se znemožněním užívání díla.
3. V případě prodlení zhotovitele s provedením předmětu díla v termínu dle čl. III odst. 15 této smlouvy vzniká objednateli právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.
4. Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností se sjednávají smluvní pokuty dle přílohy č. 1 této smlouvy. Splatnost smluvní pokuty se sjednává 14 dnů ode dne vystavení faktury. V případě, že zhotovitel tuto fakturu v dané lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy až do doby provedení úhrady. Případné škody vzniklé objednateli nebo proti němu uplatněné jdou k tíži zhotovitele. Přerušením plnění předmětu smlouvy podle tohoto ustanovení se neprodlužuje termín plnění.
5. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.
6. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů pokládají za podstatné porušení smluvní povinnosti zakládající možnost odstoupení od smlouvy:
 - prodlení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy o více než 14 dnů, a to z důvodů na straně zhotovitele;
 - neodstraní-li zhotovitel vady díla, které objednatel řádně reklamoval a požadoval jejich odstranění, ani v dodatečně lhůtě stanovené mu objednatelem;
 - opakované hrubé porušování BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele (nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností) bez zjednání nápravy po písemném vyrozumění objednatelem;
 - jestliže je objednatel z důvodů na své straně v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než jeden měsíc, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno v čl. IV této smlouvy.

Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti

smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní pokuty, jiné sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

7. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích případných dodatků v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků zajistí objednatel.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se stává platnou a účinnou podpisem obou smluvních stran a může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením jedné ze smluvních stran od smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou.
2. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
3. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
4. V případě soudního sporu bude tento veden u místně příslušného soudu objednatele.
5. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž po jednom obdrží každá strana.
6. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na této smlouvě nemohou být nahrazeny mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Smluvní pokuty při realizaci předmětu plnění

Příloha č. 2: Položkový rozpočet

Příloha č. 3: Harmonogram prací

Ve Stráži pod Ralskem dne **29 -05- 2017**

V Litoměřicích dne **23 -05- 2017**

Za DIAMO státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu:

Za N+N – Konstrukce a dopravní stavby
Litoměřice, s.r.o.:

Příloha č. 1:**Smluvní pokuty při realizaci předmětu plnění**

Poř. č.	Závada	Výše smluvní pokuty za každý zjištěný případ
1.	Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky.	10.000 Kč
2.	Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí.	10.000 Kč
3.	Nezajištění stěn výkopu proti sesutí.	10.000 Kč
4.	Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné zdravotní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, resp. nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti pracovníka či zařízení.	10.000 Kč
5.	Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie.	5.000 Kč
6.	Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.	5.000 Kč
7.	Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných návykových látek v areálu o. z. TÚU (na pracovišti); vstup pracovníků do areálu o. z. TÚU (na pracoviště) pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky.	5.000 Kč
8.	Nenahlášení úniku závadných látek.	5.000 Kč
9.	Nepoužívání OOPP.	2.000 Kč
10.	Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného dohlížejí osobou o. z. TÚU.	2.000 Kč
11.	Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a ochranu ŽP při realizaci prací a činností.	2.000 Kč
12.	Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném termínu.	2.000 Kč/den

Příloha č. 2:
Položkový rozpočet

Pi

Di

Příloha č. 3:

Harmonogram prací

PS

2