



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/2156

Stavba: Česká Třebová - opravné práce sdílených kancelářských prostor v NB

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 18.01.2023

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>	<b>215 587,92</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Vyše daně
	21,00%	<b>0,00</b>	<b>45 273,46</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>260 861,38</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/2156

**Stavba:** Česká Třebová - opravné práce sdílených kancelářských prostor v NB

Místo: Datum: 18.01.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>215 587,92</b>	<b>215 587,92</b>
<b>01</b>	<b>stavebni</b>	215 587,92	215 587,92

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - opravné práce sdílených kancelářských prostor v NB

Objekt:

**01 - stavební**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18.01.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**215 587,92**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**215 587,92**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - opravné práce sdílených kancelářských prostor v NB

Objekt:

01 - stavební

Místo:

Datum: 18.01.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

215 587,92

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	30,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
2	K	741111001	Montáž podlahových kanálů	m	4,000		0,00
3	M	34575131	žlab kabelový s víkem PVC (100x100)	m	4,000		0,00
4	K	741910412	Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka	m	16,000		0,00
5	M	34575493	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X125	m	16,000		0,00
6	K	R005	Úprava rozvaděče pro osazení nových prvků	kus	1,000		0,00
7	K	741110501	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm	m	37,000		0,00
8	M	34571006	lišta elektroinstalační hranatá PVC 30x25mm	m	38,850		0,00
9	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup>	m	45,000		0,00
10	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	47,250		0,00
11	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm <sup>2</sup>	kus	114,000		0,00
12	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	8,000		0,00
13	K	R006	Dodávka zásuvek do desky stolu, 2x zásuvkový box, 1x datová dvojjádrová zásuvka, 1x HDMI V2.0, 1x záslepka pro možné doplnění	kus	8,000		0,00
14	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000		0,00
15	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	872,829		0,00
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				0,00
16	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	208,000		0,00
17	M	34121263	kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m	249,600		0,00
18	K	998742201	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 6 m	%	77,043		0,00
D	766		Konstrukce truhlářské				0,00
19	K	R008	Dodávka a instalace pracovního stolu PRIMO INSPIRE, šedostříbrná podnož, 1800 x 900 mm, grafitová, včetně úpravy stolu pro osazení zásuvek do desky stolu	kus	8,000		0,00
20	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	779,200		0,00
D	OST 02		Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
21	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	1 781,718		0,00
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 781,718		0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3341033

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 5d3fcaab-11df-4517-a6a7-6e1e0f5b325e

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 27.01.2023 14:24:00



bf6adb90-c654-40f5-8ce9-8adce468e5b1