

# Specifikace požadovaných prací

## Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023  
Číslo smlouvy: S 640 068 300 21  
Číslo objednávky: 92

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 31. 3. 2023	TÚ Chrudim m. - Hrochův Týnec	Oprava přejezdu P5007 v km 13,856	denní 20. - 24. 3. (5x11hod)	ne	jednorázová	obj. č. 92	625 779,55 Kč
<b>Celková cena</b>							<b>625 779,55 Kč</b>

**Oprava přejezdu P5007 v km 13,856**

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	16,40		
5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	45,10		
9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypáním (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	14,88		
5914030510	Demontáž dílů otevřeného odvodnění silničního žlabu s mřížkou	m	8,00		
9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypáním (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	1,04		
9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	1,04		
5913035220	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	9,00		
5913035010	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	3,60		
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	10,00		
9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypáním (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	15,00		
9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	15,00		
5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus	64,00		
5958125005	Komplety s antikorozní úpravou Ski 24 (svěrka Ski24, šroub RS0, matice M22, podložka Uls6)	kus	64,00		
9901000200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 20 km	kus	1,00		
5914035550	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahové vpusti prefabrikované díly	m	9,00		
	Kalkulace Zřízení napojení žlabu na stávající kanalizaci	kus	1,00		
5964121000	Prahová vpust výtuzně vč. mříží	kus	6,00		
9902200600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km	t	5,28		
5964161005	Beton lehce zhutitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	2,46		
9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypáním (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	5,41		
5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	9,00		
5913040010	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	3,60		
5963101050	Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1200 mm	kus	2,00		
9901000200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 20 km	kus	1,00		
5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	45,10		
5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t	6,77		
5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	6,77		
5963146005	Asfaltový beton ACO 8 50/70 jemnozrný-obrusná vrstva	t	5,64		
9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypáním (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	19,17		
919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živícím krytu	m	32,80		
919121132	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	32,80		
5913335030	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 150 mm	m	15,00		
24623440	barva akrylátová na vozovky bílá S 2867	kg	2,00		
	Kalkulace Montáž a demontáž provizorního přechodu	m	2,00		
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí	hod	8,00		
9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00		
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,50		
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50		
07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky	kpl.	1,00		
<b>Celkem</b>					<b>625 779,55</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3341026

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** cc2c87a2-d6aa-455f-947b-f7b6109ccba3

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 27.01.2023 14:18:01



a0c12033-5816-4ce2-a229-a5897053eaa8