

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 03.01.2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
140	Výměna vjezdového návěstidla BS v žst. Rakovník	77 282,39	0,00	16 229,30	93 511,69	73 866,02	3 416,37	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	59 144,72	0,00	12 420,39	71 565,11	59 144,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	513,16	0,00	107,76	620,92	0,00	513,16	0,00	0,00	0,00
3	VRN	17 624,51	0,00	3 701,15	21 325,66	14 721,30	2 903,21	0,00	0,00	0,00
Celkem		77282,39	0,00	16229,30	93511,69	73866,02	3416,37	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Výměna vjezdového návěstidla BS v žst. Rakovník

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Rakovník, náv. BS v žkm 41,452

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 3. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
							494,01	58 650,71	59 144,72			
OST												0,000
Ostatní												
9	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	1,000	1 138,50	0,00	1 138,50	1 138,50	0,000	0,000	
2	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	40,000	17,23	0,00	689,20	689,20	0,000	0,000	
14	749	7491510090	<i>Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely zpěvňující tmel CP 611A, tuba 310ml, do EI 90 min.</i>	kus	1,000	494,01	494,01	0,00	494,01	0,000	0,000	
1	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	40,000	18,12	0,00	724,80	724,80	0,000	0,000	
12	R	7590555132	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0	kus	1,000	2 029,50	0,00	2 029,50	2 029,50	0,000	0,000	
13	R	7590555138	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0	kus	1,000	3 613,50	0,00	3 613,50	3 613,50	0,000	0,000	
6	R	7590715025	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami	kus	1,000	12 573,00	0,00	12 573,00	12 573,00	0,000	0,000	
4	R	7590717042	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami	kus	1,000	12 870,00	0,00	12 870,00	12 870,00	0,000	0,000	
5	R	7590717048	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 6 svítilnami	kus	1,000	13 266,00	0,00	13 266,00	13 266,00	0,000	0,000	
17	R	7590725020	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu návěstního transformátoru	kus	2,000	200,97	0,00	401,94	401,94	0,000	0,000	
16	R	7590725040	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu velkého	kus	1,000	611,82	0,00	611,82	611,82	0,000	0,000	
20	R	7590725046	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku	kus	1,000	470,25	0,00	470,25	470,25	0,000	0,000	
7	R	7590725070	Zatmelení skříně návěstního transformátoru	kus	1,000	1 316,70	0,00	1 316,70	1 316,70	0,000	0,000	
18	R	7590727020	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu návěstního transformátoru	kus	2,000	60,29	0,00	120,58	120,58	0,000	0,000	
15	R	7590727040	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu velkého	kus	1,000	183,15	0,00	183,15	183,15	0,000	0,000	
19	R	7590727046	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku	kus	1,000	141,57	0,00	141,57	141,57	0,000	0,000	
3	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	30,000	66,53	0,00	1 995,90	1 995,90	0,000	0,000	
8	R	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel	kus	1,000	6 504,30	0,00	6 504,30	6 504,30	0,000	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Výměna vjezdového návěstidla BS v žst. Rakovník

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Rakovník, náv. BS v žkm 41,452

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 3. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Celkem							494,01	58 650,71	59 144,72		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Výměna vjezdového návěstidla BS v žst. Rakovník

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Rakovník, náv. BS v žkm 41,452

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 3. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	311	31111011	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M27	100 kus	0,080	3 514,50	281,16	0,00	281,16	0,017	0,001
4	246	24633006	pěna montážní PUR jednosložková	litr	0,750	238,59	178,94	0,00	178,94	0,001	0,001
2	311	31120011	podložka DIN 125-A ZB D 27mm	100 kus	0,040	1 326,60	53,06	0,00	53,06	0,004	0,000
Celkem							513,16	0,00	513,16		0,002

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Výměna vjezdového návěstidla BS v žst. Rakovník

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Rakovník, náv. BS v žkm 41,452

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 3. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	14 721,30	14 721,30		0,000
1	R	9901000800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 150 km	kus	1,000	2 524,50	0,00	2 524,50	2 524,50	0,000	0,000
2	R	9901001000	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 250 km	kus	1,000	4 177,80	0,00	4 177,80	4 177,80	0,000	0,000
3	R	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	1,000	8 019,00	0,00	8 019,00	8 019,00	0,000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	2 903,21	2 903,21		0,000
4	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	586,507	4,95	0,00	2 903,21	2 903,21	0,000	0,000
Celkem							0,00	17 624,51	17 624,51		0,000