



VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.:

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Martina Žalmanová

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

Huslík s.r.o.

Masná 7f, 602 00

IČO: 25527495

DATUM: 26.01.2023

POČET LISTŮ: 002

Číslo objednávky: 05231200061

Objednávka na údržbové práce v BD: vb. č. 23, Kosmákova 46

Objednáváme u Vás údržbové práce v BD: vb. č.23, Kosmákova 46, a to v souladu s:

- Vaší písemnou nabídkou
- platnými právními předpisy, zejména v oblasti stavební, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN
- zadávacími podmínkami

Provedení díla bude zabezpečeno kvalifikovanými odbornými pracovníky.

Potřebnou součinnost a informace Vám poskytne správce bytových domů MČ Brno – Židenice, Odbor bydlení, Provozní oddělení, Gajdošova 7, 615 00 Brno, tel. [REDACTED] Ukončení prací oznamte správci na výše uvedeném telefonickém kontaktu. Veškerou dokumentaci k zakázce a fakturu doručte rovněž správci, a to v souladu s jeho pokyny.

Cena: 111 966,74 Kč bez DPH

Termín: do 10.03.2023

Identifikační údaje objednatele:

Objednatel:	Statutární město Brno
Sídlo:	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Konečný příjemce:	<u>Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, Odbor bydlení</u> <u>Gajdošova 7, 615 00 Brno-Židenice</u>
IČO:	44992785
DIČ:	CZ44992785


Platební podmínky:

Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných obecně závazných předpisů.

Dále musí faktura obsahovat: číslo objednávky, den splatnosti faktury a konečného příjemce.

S pozdravem



Ing. Jan Tuček
vedoucí OB

Rozpočet prací :
Kosmákova 46, byt č.23

popis	MJ:	množství:	Kč / jednotka :	Kč celkem:
<u>Elektro práce:</u>				
posunutí zásuvky pro troubu, kontrola elektro, revizní zpráva	kpl	1,00	7 200,00	7 200,00 Kč
Celkem bez DPH				7 200,00 Kč
<u>Instalo práce:</u>				
úprava odpadů vč.vybourání v příčce	kpl.	1,00	2 650,00	2 650,00 Kč
dodávka a montáž sprchové vaničky vč.sifonu	kus	1,00	3 800,00	3 800,00 Kč
dodávka a montáž sprchové zástěny vč.rohových lišt	kus	1,00	12 400,00	12 400,00 Kč
demontáž zařízení předmetů	kpl.	1,00	900,00	900,00 Kč
hydroizolace vč.bandáže	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00 Kč
silikonování rohů vč. odstranění stávajících	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00 Kč
revize plynu	kpl.	1,00	2 200,00	2 200,00 Kč
Celkem bez DPH				25 650,00 Kč
<u>Podlahářské práce:</u>				
broušení podkladu, strojní vysátí	m2	16,31	68,00	1 109,08 Kč
D+M samonivelační stěrky tl.4mm vč.pentrace	m2	16,31	380,00	6 197,80 Kč
PVC NFS vč.montáže, frézování a svařování				
D+M obvodové lišty z PVC	m2	16,31	650,00	10 601,50 Kč
demontáž koberce a pvc	kpl	1,00	800,00	800,00 Kč
práh	ks	2,00	400,00	800,00 Kč
Celkem bez DPH				19 508,38 Kč
<u>Maliřské a natěračské práce:</u>				
malba bílá disperzní	m2	126,62	35,00	4 431,70 Kč
penetrace podkladu	m2	126,62	14,80	1 873,98 Kč
lokální opravy stěrka, sádra, akryl	m2	126,62	14,00	1 772,68 Kč
zednické zapravení zárubní	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00 Kč
Celkem bez DPH				10 078,36 Kč
<u>Ostatní:</u>				
podezdívka vaničky, obkladačské práce				
zapravení odpadu k šachtě, materiál	kpl	1,00	14 600,00	14 600,00 Kč
nové vstupní dveře - bezpečnostní, vč.kování	kpl	1,00	11 500,00	11 500,00 Kč
vybourání a zazdění nové zárubně	kpl	1,00	8 700,00	8 700,00 Kč
úprava KL pro osazení vestavěné trouby	kpl	1,00	3 730,00	3 730,00 Kč
vestavěná trouba	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00 Kč
seřízení oken a dveří a KL	kpl	1,00	980,00	980,00 Kč
přesun hmot a likvidace odpadu	kpl.	1,00	1 500,00	1 500,00 Kč
úklid, vyčištění linky, sporáku	hod.	14,00	180,00	2 520,00 Kč
Celkem bez DPH				49 530,00 Kč

REKAPITULACE:

Elektro práce:	7 200,00 Kč
Instalo práce:	25 650,00 Kč
Podlahářské práce:	19 508,38 Kč
Malířské a natěračské práce:	10 078,36 Kč
Ostatní:	49 530,00 Kč
Celkem za práce bez DPH 15%	<u>111 966,74 Kč</u>

Poznámka: Oprava zatékání k sousedům je v rozpočtu řešena horší variantou s výměnou sprchového koutu.
V případě zjištění závady a možnosti opravy přes vybouraný revizní otvor, bude částka upravena dle skutečně provedených prací. Totéž platí v případě možnosti použití stávajícího koutu.