

Univerzita Karlova  
1. lékařská fakulta  
Kateřinská 32  
12108 Praha 2  
Ing. Petr Bečvář

**Rozpočet – cenová nabídka (4.23) – dle Rámcové dohody o provádění stavebních prací  
(smlouva č. 2020L-0007)**

**Zabudovaná omyvatelná skříňka – pracovna přednosta, Albertov 7, Praha 2**

---

1. Termín plnění max. do 28/2/2023;
2. Záruka – 60měsíců od předání prací
3. Soupis prací dle Rámcové smlouvy – viz příloha

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>77289,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>16230,69Kč</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>93519,69Kč</b>

**Příloha: soupis prací**

**V Praze 20/1/2023**

Ing. XXX XXX  
PENTATRADEs.r.o.  
Pod Bukem 335  
25207 Štěchovice

**Od:** pentatrade93@volny.cz  
**Odesláno:** neděle 22. ledna 2023 19:00  
**Komu:** XXX XXX  
**Předmět:** 4.23 Rozpočet – cenová nabídka  
**Přílohy:** Zabudovaná omyvatelná skříňka – pracovna přednosty, Albertov 7, Praha 2.docx;  
SOUPIS PRACÍ RS stav práce 1.LF.xlsx