

Oprava a doplnění stezky štěrkodrtí, svařování kolejnic v žst. Liberec staniční kolej č.4

| Kód pol. | Popis | MJ | Počet MJ | Jednotková cena | Cena celkem Kč |
|----------------|--|------|----------|-----------------|-------------------|
| 5910020030 | Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49 | svar | 12,00 | | |
| 5910035030 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv | svar | 4,00 | | |
| 5910040010 | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných pod | m | 760,00 | | |
| 5910040110 | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných pod | m | 760,00 | | |
| 5955101030 | Kamenivo drcené drť frakce 8/16 | t | 34,22 | | |
| 5905020010 | Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm | m2 | 740,00 | | |
| 5905025110 | Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé | m3 | 18,50 | | |
| Celkem: | | | | | 210 354,02 |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3342063

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 79fc7fe3-b7dd-4b25-a060-334db0e74552

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.01.2023 09:20:01



81559979-e783-4956-b20c-51df90f4dd98