

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/3/2348
Stavba: Nový Bor, ON - stavební opravy prostor TO

KSO:
Místo: Nový Bor

CC-CZ:
Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 586 657,07
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 586 657,07	333 197,98
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 919 855,05
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/3/2348

Stavba: Nový Bor, ON - stavební opravy prostor TO

Místo: Nový Bor

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 586 657,07	1 919 855,05
2022/3/3/2 348	Nový Bor, ON - stavební opravy prostor TO	1 586 657,07	1 919 855,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nový Bor, ON - stavební opravy prostor TO

Objekt:

2022/3/3/2348 - Nový Bor, ON - stavební opravy prostor TO

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 586 657,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 586 657,07	21,00%	333 197,98
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 919 855,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nový Bor, ON - stavební opravy prostor TO

Objekt:

2022/3/3/2348 - Nový Bor, ON - stavební opravy prostor TO

Místo:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 586 657,07

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast LIB	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nový Bor, ON - stavební opravy prostor TO

Objekt:

2022/3/3/2348 - Nový Bor, ON - stavební opravy prostor TO

Místo:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 586 657,07

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	317121351	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru přes 1800 do 2400 mm	kus	3,000		0,00
2	M	59321073	překlad železobetonový RZP 2390x140x140mm	kus	3,000		0,00
3	K	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	2,464		0,00
VV			0,88*2,8			2,464	
VV			Součet			2,464	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
4	K	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy	m2	2,000		0,00
5	K	611315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stropech š do 150 mm	m2	2,000		0,00
6	K	611315416	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	49,442		0,00
VV			5*3,47+5*3,1+2*3,6+1,25*5+0,88*3,57			49,442	
VV			Součet			49,442	
7	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	5,000		0,00
8	K	612131151	Sanační postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	15,200		0,00
9	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	11,000		0,00
10	K	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	11,000		0,00
11	K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	10,000		0,00
12	K	612315417	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním	m2	158,942		0,00
VV			(2+3,6)*2*0,7			7,840	
VV			(1,7+3,5)*2*2,6-2-(3,5+1,7)*1			19,840	
VV			(4,9+1,25)*2*2,8			34,440	
VV			(0,88+3,5)*2*2,7			23,652	
VV			5*2,7*4-2*2*2+(3,1+3,5)*2*2,7-(5+3,47)*1			73,170	
VV			Součet			158,942	
13	K	612322421	Vápenocementová lehčená omítka vyztužená vlákny hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	5,000		0,00
14	K	612324111	Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně	m2	15,200		0,00
15	K	612324191	Příplatek k sanační podkladní omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 10 mm ručně	m2	15,200		0,00
16	K	612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	15,200		0,00
17	K	612325191	Příplatek k sanační jádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně	m2	15,200		0,00
18	K	612328131	Potažení vnitřních stěn sanačním štukem tloušťky do 3 mm	m2	15,200		0,00
19	K	631311225	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	2,625		0,00
VV			3,5*5*0,15			2,625	
VV			Součet			2,625	
20	K	631319232	Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro objemové vyztužení 3 kg/m3	m3	2,625		0,00
21	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	17,500		0,00
VV			3,5*5			17,500	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet			17,500		
22	K	634112115	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm	m	17,000		0,00
23	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	6,000		0,00
24	M	55331430	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	2,000		0,00
25	M	55331432	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	4,000		0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
26	K	962023491	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC přes 1 m3	m3	2,750		0,00
VV		2,2*2,5*0,5			2,750		
VV		Součet			2,750		
27	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	2,000		0,00
28	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	42,700		0,00
VV		2*3,6+1,25*2			9,700		
VV		(3,1+3,5)*5			33,000		
VV		Součet			42,700		
29	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	8,000		0,00
30	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	10,000		0,00
31	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	20,000		0,00
32	K	974032664	Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic pro vtaňování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	8,000		0,00
33	K	974082112	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm	m	50,000		0,00
34	K	974082113	Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	50,000		0,00
35	K	975021311	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva přes 450 do 600 mm	m	5,000		0,00
36	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	15,200		0,00
VV		(3,5+1,7+3,5+3,5+3)*1			15,200		
VV		Součet			15,200		
D		997	Přesun sutě				0,00
37	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	104,824		0,00
38	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	104,824		0,00
39	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 572,360		0,00
VV		104,824*15 "Přepočtené koeficientem množství			1 572,360		
VV		Součet			1 572,360		
40	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	104,824		0,00
D		998	Přesun hmot				0,00
41	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	13,873		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
42	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	3,000		0,00
43	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	8,000		0,00
44	K	721173724	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70	m	12,000		0,00
45	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	23,000		0,00
46	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,017		0,00
47	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,017		0,00
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
48	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	12,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	30,000		0,00
50	K	722240102	Ventily plastové PPR přímé DN 25	kus	3,000		0,00
51	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	36,000		0,00
52	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,048		0,00
53	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,048		0,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

54	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000		0,00
55	K	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000		0,00
56	K	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor	1,000		0,00
57	K	725244523	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné vstup z rohu na vaničku 900x900 mm	soubor	1,000		0,00
58	K	725532125	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svislý 180 l / 2,2 kW	soubor	1,000		0,00
59	K	725821329	Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou	soubor	1,000		0,00
60	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	1,000		0,00
61	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000		0,00
62	M	55145403	baterie sprchová s ruční sprchou 1/2"x150mm	kus	1,000		0,00
63	K	725851315	Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4"	kus	1,000		0,00
64	K	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4"	kus	1,000		0,00
65	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000		0,00
66	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	1,000		0,00
67	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,165		0,00
68	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,165		0,00

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 0,00

69	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,000		0,00
70	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,009		0,00
71	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,009		0,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 0,00

72	K	731259614	Montáž kotlů ocelových elektrických závěsných přímotopných o výkonu do 18 kW	soubor	1,000		0,00
73	M	48417004	elektrokotel závěsný přímotopný 10kW	kus	1,000		0,00
74	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,028		0,00
75	K	998731181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez použití mechanizace	t	0,028		0,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

76	K	733191112	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí DN přes 20 do 32	kus	8,000		0,00
77	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	18,000		0,00
78	K	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	9,000		0,00
79	K	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	30,000		0,00
80	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	57,000		0,00
81	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,051		0,00
82	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,051		0,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

83	K	734211112	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	6,000		0,00
84	K	734221532	Ventil závitový termostatický rohový jedneregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	6,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
85	K	734222802	Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	6,000		0,00
86	K	734271143	Šoupátko závitové uzavírací G 1/2 PN 16 do 80°C	kus	1,000		0,00
87	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	1,000		0,00
88	K	734291242	Filtr závitový přímý G 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	1,000		0,00
89	M	55128134	hlava termostatická kapalinová pro radiátorové tělesa s integrovaným ventilem	kus	6,000		0,00
90	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,005		0,00
91	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,005		0,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

92	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládním	kus	6,000		0,00
93	K	735152372	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 489 W	kus	1,000		0,00
94	K	735152373	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 587 W	kus	1,000		0,00
95	K	735152374	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 685 W	kus	1,000		0,00
96	K	735152377	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 978 W	kus	1,000		0,00
97	K	735152379	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 1174 W	kus	1,000		0,00
98	K	735152380	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 1369 W	kus	1,000		0,00
99	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1140 mm	kus	6,000		0,00
100	K	735164512	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa přes 1500 mm	kus	1,000		0,00
101	M	54153064	těleso trubkové přímotopné elektrické 1215x750mm 500W	kus	1,000		0,00
102	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	7,000		0,00
103	K	735531045	Montáž instalace a napojení termostatu na zeď	kus	1,000		0,00
104	M	FVP.AA917000000	THM pokojový termostat	kus	1,000		0,00
105	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,179		0,00
106	K	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,179		0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

107	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	35,000		0,00
108	M	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	35,000		0,00
109	K	741120401	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 0,35-6 mm ² v rozváděči (např. CY)	m	16,000		0,00
110	M	34141024	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x1,5mm ²	m	18,400		0,00
VV			16*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		18,400		
VV			Součet		18,400		
111	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (např. CYKY)	m	162,000		0,00
112	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	186,300		0,00
VV			162*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		186,300		
VV			Součet		186,300		
113	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (např. CYKY)	m	180,000		0,00
114	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	207,000		0,00
VV			180*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		207,000		
VV			Součet		207,000		
115	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm ² (např. CYKY)	m	18,000		0,00
116	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm ²	m	20,700		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		18*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		20,700		
	VV		Součet		20,700		
117	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm ² (např. CYKY)	m	16,000		0,00
118	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm ²	m	18,400		0,00
	VV		16*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		18,400		
	VV		Součet		18,400		
119	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	65,000		0,00
120	K	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	16,000		0,00
121	K	741310401	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 16 A prostředí normální se zapojením vodičů	kus	9,000		0,00
122	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	7,000		0,00
123	M	ABB.5519AA023 57B	Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami	kus	7,000		0,00
124	K	741313043	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná se zapojením vodičů	kus	14,000		0,00
125	M	34555201	zásuvka zápuštěná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky	kus	14,000		0,00
126	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	6,000		0,00
127	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	6,000		0,00
128	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	12,000		0,00
129	M	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A	kus	1,000		0,00
130	M	35822142	jistič 1+N-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	6,000		0,00
131	M	35711801	skříň přípojková do výklenku celoplastové provedení výzbroj 2x sada pojistkové odpínače válcové velikosti 14 x 51 (SP282/NVP1P)	kus	1,000		0,00
132	K	741370003	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 2 zdroje	kus	6,000		0,00
133	M	1000084086	KANLUX STOBI DLP 50-B Přisazené svítidlo	kus	6,000		0,00
134	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		0,00
135	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,082		0,00
136	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,082		0,00
	D	763	Konstrukce suché výstavby				0,00
137	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m ²	5,950		0,00
	VV		1,7*3,5		5,950		
	VV		Součet		5,950		
138	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,073		0,00
139	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,073		0,00
	D	766	Konstrukce truhlářské				0,00
140	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,000		0,00
141	M	61160050	dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plně 600x1970mm	kus	2,000		0,00
142	M	61160052	dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plně 800x1970mm	kus	4,000		0,00
143	K	766660012	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,000		0,00
144	K	766660719	Osazení větrací mřížky s vyvrtáním otvoru do 50 mm	kus	2,000		0,00
145	M	56245653	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 50mm	kus	2,000		0,00
146	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	6,000		0,00
147	M	54914610	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK	kus	6,000		0,00
148	M	54914113	kování bezpečnostní R1 /madlo Cr	kus	1,000		0,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Stávající vchodové dveře.				
149	K	R 002	dodání a montáž plně plast.dveří dvoukřídlové 200/200	kpl	1,000		0,00
150	K	R 003	Dodání a montáž kuchyňské linky	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
151	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,199		0,00
152	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,199		0,00
D 767			Konstrukce zámečnické				0,00
153	K	767662120	Montáž mříží pevných přivařených	m2	15,705		0,00
	VV		1,05*2,1+0,5*1+2*1*3+1,5*2+2*2		15,705		
	VV		Součet		15,705		
154	M	54912000	mříž pro stavení otvory otvíravá	m2	6,000		0,00
155	M	54912001	mříž pro stavební otvory pevná	m2	9,705		0,00
156	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,163		0,00
157	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,163		0,00
D 771			Podlahy z dlaždic				0,00
158	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	11,020		0,00
	VV		2*3,6+1,25*2+0,88*1,5		11,020		
	VV		Součet		11,020		
159	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	11,020		0,00
160	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	25,200		0,00
	VV		3,1*5+3,6*2+1,25*2		25,200		
	VV		Součet		25,200		
161	K	771574113	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	11,020		0,00
162	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	12,122		0,00
163	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	14,000		0,00
164	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,393		0,00
165	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,393		0,00
D 776			Podlahy povlakové				0,00
166	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	24,913		0,00
	VV		3,1*5+1,7*3,5+2,77*1,25		24,913		
	VV		Součet		24,913		
167	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	24,913		0,00
168	K	776141122	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	24,913		0,00
169	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	24,913		0,00
170	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	27,404		0,00
	VV		24,913*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		27,404		
	VV		Součet		27,404		
171	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	25,000		0,00
172	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	25,500		0,00
	VV		25*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		25,500		
	VV		Součet		25,500		
173	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,283		0,00
174	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,283		0,00
D 781			Dokončovací práce - obklady				0,00
175	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	29,830		0,00
	VV		(2+2+3,6+3,6)*2-2-1,3*0,7		19,490		
	VV		(0,88+0,88+1,6+1,6)*2-0,6*2		8,720		
	VV		2,7*0,6		1,620		
	VV		Součet		29,830		
176	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	10,000		0,00
177	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	30,000		0,00
178	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	30,000		0,00
179	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	33,000		0,00
	VV		30*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		33,000		
	VV		Součet		33,000		
180	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,728		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
181	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,728		0,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00
182	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	20,705		0,00
	VV		15,705		15,705		
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		20,705		
183	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	20,705		0,00
184	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	20,705		0,00
185	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	17,500		0,00
	VV		3,5*5		17,500		
	VV		Součet		17,500		
186	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	17,500		0,00
187	K	783917161	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	17,500		0,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
188	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	208,797		0,00
	VV		1,7*3,5+0,88*3,5+3,6*2+5*3,1+5*3,5+4,77*1,25		55,193		
	VV		(3,5+1,7)*2*2,7-2		26,080		
	VV		(0,88+1,5)*2*2,7-2		10,852		
	VV		(2+3,6)*2*0,9-2		8,080		
	VV		(3,1+5)*2*2,9-4		42,980		
	VV		(3,5+5)*2*2,9-4-2		43,300		
	VV		(4,77+1)*2*2,8-10		22,312		
	VV		Součet		208,797		
189	K	784141001	Ošetření plísni napadených ploch včetně odstranění plísni v místnostech v do 3,80 m	m2	25,000		0,00
190	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	25,000		0,00
191	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	210,000		0,00
192	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	210,000		0,00
D OST 03			Index jednotkových cen - oblast LIB				0,00
193	K	VRN_LIB_3_3_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	13 333,253		0,00
D VRN 00			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
194	K	VRN C	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč	%	13 333,253		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3342684

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9e9d51fd-237a-47fd-9159-4bb4336721f5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.01.2023 11:15:01



0f578127-be7a-4989-a6dd-db9a41034b25