OBJEDNAVKA

Meésto Bilina V Biliné dne: 11.01. 2023
MéU Bilina, Odbor nemovitosti a investic Objednavka ¢.:  003/2023/C
Brezanska 50/4 Financovano z: 22-19

418 31 Bilina Tel. kontakt: b e WEEL R
IC: 00266230 E-mail: R
DIC: CZ00266230 Vystavil: Ay

C. 0. T TRl T TR R R

PK Dopravni s.r.o.
Lidicka 811
438 01 Zatec

ICO: 041 66 205

Meésto Bilina objednava:

Vykon stalého technického dozoru stavebnika nad provddénim dila ,,Oprava chodniku a pfijezdové cesty v ulici
Mosteckd, Bilina“ véetné konzultace a revize pfi zpracovani projektové dokumentace, v souladu s pfilohou €.
1, kterd je nedilnou soucdsti této objednavky.

Termin dodani: po dobu trvani akce

Cena bez DPH ¢ini: 490 K¢ bez DPH/hod.

Sazba DPH 21%: 102,90 K¢

Cena vc. DPH: 592,90 K¢ v€. DPH/hod. — fakturace dle skute¢nosti
Zpuisob dodani: dodavatelsky

Podminkou dodavky je prohlaseni dodavatele,

Ze se zavazuje splnit veSkeré své danové povinnosti.
Zadame, abyste pfi vystaveni faktury uvedli véechny naleZitosti uvedené v zakoné ¢. 89/2012 Sh. Obé&ansky zakonik, § 11
zdkona €.563/1991 Sb. zakon o Uéetnictvi a § 28 zdkona €.235/2004 Sb. zdkon o DPH. Na zdkladé ustanoveni § 109 odst.
2, pism. c) zakona €. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na téty zvefejnéné na Dariovém portalu MFCR.

Mésto Bilina prohlasuje, 7e objednavka neni predmétem zdanitelného plnéni, a proto nebude pro vyse
uvedenou dodavku aplikovan rezim prenesené dariové povinnosti dle § 92a), e) zdkona o DPH.
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Fakturu zaSlete na adresu: Mésto Bilina, Bfezanska 50/4, 418 31 Bilina nebo na email epodatelna@bilina.cz.
Do faktury uvedte Cislo objednavky a pfilozte jeji kopii a podepsany predavaci protokol objednatelem.
Splatnost faktury cini 30 dni ode dne jejiho vystaveni.

Pokud nebudou tyto nalezitosti splnény, bude faktura se vSemi prilohami vracena k opravé!

Tato objednavka bude v plném rozsahu uvefejnéna dle zakona €. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabyva
ucinnosti dnem, kdy mésto Bilina uverejni objedndvku v informac¢nim systému registru smluv na Portdle
verejné spravy.

Pfikazce operace: Dne: 23.01.2023 Spravce rozpocCtu:
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g ST *-{ 1:, Podpis oprdvnéné osoby za dodavatele: R R
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Priloha ¢. 1

Specifikace cinnosti technického dozoru stavebnika

kontrola souladu dokumentace a realizace stavby s poZadavky zadavatele,

zajistovani souladu vystavby s podminkami stavebniho povoleni a smlouvy o dilo,

kontrola souladu s normami nebo standardy a predpokladanym postupem vystavby,

kontrolo technologickych postuptl pfi provadéni praci,

sledovani a kontrola vysledk(l kontrolnich zkousek a vyZadovani dokladl, které prokazuji kvalitu
provadénych dodavek a praci (atesty, protokoly, revizni zpravy, méreni),

kontrola téch doddavek, které budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi,

kontrola a zapisy do stavebnich denikd,

kontrola ¢erpani nakladu stavby,

kontrola postupu praci dle ¢asového planu a ustanoveni smluv upozornéni zhotovitele na nedodrzeni
termind,

projedndvani zmén, vicepraci a ménépraci,

bezodkladné informovani zadavatele o vSech zavaZnych okolnostech,

kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocenovanych podkladl a faktur, jejich soulad
s podminkami uvedenymi ve smlouvach a jejich predkladani zadavateli,

kontrola dodrzovani BOZP,

spoluprdce s autorskym dozorem a ostatnimi Ucastniky vystavby, predevsim pak sprdvci inzenyrskych
siti a organizacemi statniho odborného dohledu v¢. zajisténi jejich pripadnych stanovisek,

spoluprace s projektantem a zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na odstranéni
pripadnych zdvad projektu,

sepisovani vad a nedodélkl a kontrola jejich odstranéni,

pfiprava podkladd pro odevzdani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a Ucast na jednani o odevzdani a
prevzeti,

kontrola dokladd, které zhotovitel doloZi k predani a pfevzeti dokoncené stavby,

zajisténi pripadné aktualizace smluvnich vztah( se zhotovitelem v priibéhu realizace stavby.



