

Dohoda o dílčím plnění č. 8225/2016

uzavřená k Rámcové smlouvě o realizaci veřejné zakázky č. 7615/2016 (dále jen „**Rámcová smlouva**“) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZVZ**“) a v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**OZ**“), a v návaznosti na výsledek otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Poradenská činnost pro oblast Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) na Univerzitě Karlově – část B – Rámcová smlouva na přípravu a vytvoření žádostí o finanční podporu (projektových žádostí) z ESIF“.

1. Smluvní strany

Univerzita Karlova v Praze

se sídlem: Ovocný trh 560/5, Praha 1, PSČ 116 36

zastoupená: Ing. Miroslavou Oliveriusovou, kvestorkou

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

bankovní spojení: XXX

číslo účtu: XXX

(dále jen „**Zadavatel**“)

na straně jedné

a

Dodavatel

Naviga4, s.r.o.

se sídlem: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

zastoupená: Mgr. Ladislavem Čermákem, jednajícím na základě plné moci

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 91669

IČO: 267 56 102

DIČ: CZ267561102

bankovní spojení: XXX

číslo účtu: XXX

(dále jen „**Dodavatel**“)

na straně druhé

(Zadavatel a Dodavatel dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo každý z nich samostatně jen „**Smluvní strana**“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto Dohodu o dílčím plnění k veřejné zakázce č. 8225/2016 (dále jen „**Dohoda**“).

2. Preambule

- 2.1. Dne 20. ledna 2016 uzavřel Zadavatel s Dodavatelem Rámcovou smlouvu, na základě které se Dodavatel zavázal dodávat Zadavateli plnění vymezené v Rámcové smlouvě, a to za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě a v této Dohodě.
- 2.2. S ohledem na skutečnost, že nabídka Dodavatele byla v rámci Minitendru provedeného na základě a v souladu se článkem 4. Rámcové smlouvy vyhodnocena jako nejvýhodnější, uzavírají Zadavatel a Dodavatel tuto Dohodu, jejímž účelem je vymezení rozsahu konkrétního dílčího plnění požadovaného Zadavatelem od Dodavatele.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že pojmy uvedené v této Dohodě mají stejný význam jako tytéž pojmy uvedené v Rámcové smlouvě, není-li dále v této Dohodě stanoveno jinak.
- 2.4. Smluvní strany se dále dohodly, že otázky neupravené touto Dohodou se řídí Rámcovou smlouvou.

3. Předmět Dohody

- 3.1. Dodavatel se na základě této Dohody v souladu s Rámcovou smlouvou zavazuje dodat Zadavateli plnění specifikované v Příloze č. 1 této Dohody.
- 3.2. Zadavatel se zavazuje zaplatit Dodavateli cenu poskytnutého plnění, a to ve výši a způsobem stanoveným v čl. 4. této Dohody.
- 3.3. Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem součinnost nezbytnou k řádnému splnění jejich povinností z této Dohody vyplývajících.

4. Smluvní cena

- 4.1. Smluvní cena za předmět této Dohody uvedený v článku 3 odst. 3.1., resp. v Příloze č. 1, byla stanovena na základě nabídky Dodavatele podané v rámci Minitendru v souladu s čl. 4 Rámcové smlouvy jako cena maximální a nepřekročitelná, a to ve výši **117.000,- Kč** bez DPH (slovy stosedmnácttisíc korun českých) (dále jen „**Smluvní cena**“), plus 21% DPH ve výši 24.570,- Kč (slovy **dvacetčtyřitisícpětsetsedmdesát** korun českých), tj. celkem ve výši 141.570,- Kč s DPH.
- 4.2. Smluvní cenu stanovenou v čl. 4 odst. 4.1. této Dohody se Zadavatel zavazuje uhradit ve 2 platbách na základě Dodavatelem vystavené faktury, a to formou bankovního převodu, přičemž jednotlivé platby budou hrazeny způsobem a za podmínek stanovených v čl. 5 Rámcové smlouvy.

5. Doba a místo plnění

- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je povinen dodat Zadavateli plnění dle této Dohody nejpozději do 5 pracovních dní před datem ukončením příjmu žádostí o podporu.
- 5.2. Místem dodání plnění dle této Dohody je sídlo CPPT, Petrská 3, 110 00 Praha 1.

6. Ostatní ujednání

- 6.1. V případě, že ujednání obsažené v této Dohodě bude v rozporu s ujednáními obsaženými v Rámcové smlouvě, má ujednání obsažené v této Dohodě přednost před ujednáními Rámcové smlouvy, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v této Dohodě.
- 6.2. Pokud se jakékoliv ustanovení této Dohody později ukáže nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost Dohody jako celku. V takovém případě se Smluvní strany zavazují bez zbytečného prodlení dodatečně takové vadné ustanovení vyjasnit ve smyslu ust. § 553 odst. 2 OZ nebo jej nahradit po vzájemné dohodě novým ustanovením, jež nejbližší, v rozsahu povoleném právními předpisy České republiky, odpovídá úmyslu Smluvních stran v době uzavření této Dohody.
- 6.3. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami Smluvních stran, přičemž platí datum pozdějšího podpisu.
- 6.4. Tuto Dohodu lze doplnit nebo měnit výlučně formou písemných očíslovaných dodatků, opatřených časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smluvní strany ve smyslu ust. § 564 OZ výslovně vylučují provedení změn Dohody v jiné formě.
- 6.5. Tato Dohoda je sepsána v českém jazyce ve 4 vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních. Nedílnou součástí Dohody jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Podrobné vymezení předmětu plnění
Příloha č. 2 – Anotace projektu
- 6.6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, a na důkaz shody o její formě i obsahu připojují své podpisy. Smluvní strany zároveň prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by mohly mít vliv na její platnost resp. účinnost.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Za Zadavatele

Za Dodavatele

Ing. Miroslava Oliveriusová
kvestorka Univerzity Karlovy

Mgr. Ladislav Čermák
jednající na základě plné moci

Příloha č. 1 – Podrobné vymezení předmětu plnění.

Předmětem plnění je příprava a kompletace žádosti o finanční podporu (projektové žádosti) Univerzity Karlovy do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, do výzvy č. 16 s názvem „ERDF výzva pro vysoké školy“. Výzva podpoří aktivity vedoucí k zavádění a rozvoji efektivních principů řízení v oblasti zvyšování kvalifikace a akademických i neakademických (tj. technických a administrativních) pracovníků. Univerzita Karlova připravuje do této výzvy projekt s pracovním názvem „Rozšíření a modernizace výukových prostor pro rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců UK v budově UK v Brandýse nad Labem“. Název projektu se pro účel zpracování projektové žádosti změní tak, aby byl v souladu s názvem zakázky na stavební projektovou dokumentaci, tj. „Stavební úpravy 3.NP budovy Kralovická č. p. 915, Brandýs nad Labem – Báze Brandýs“. Cílem projektu je upravit a rozšířit stávající prostor a využít jej především k realizaci vzdělávacích akcí, které budou realizovány v rámci projektu Rozvoj lidských zdrojů na UK. V takto vzniklém školicím prostoru bude možné realizovat systémové, dlouhotrvající a pravidelné, prakticky denní školení pro výzkumné, administrativní a technické zaměstnance UK.

Předpokládaná výše způsobilých nákladů celého projektu je 31 mil. Kč.

Podrobnější anotace projektu je uvedena v Příloze č. 2 této Dohody.

Specifikace rozsahu předmětu plnění tj. kompletní projektové žádosti

Dodavatel se za podmínek daných Dohodou o dílčím plnění zavazuje pro Zadavatele:

Zpracovat kompletní žádost o poskytnutí dotace z Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen ESIF) do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, do výzvy č. 16 s názvem „ERDF výzva pro vysoké školy“.

Za zpracování kompletní žádosti o poskytnutí dotace se považuje zpracování projektové žádosti dle podmínek Výzvy a dalších souvisejících povinných i nepovinných příloh, především potom studie proveditelnosti, rozpočtu projektu, cost-benefit analýzy, a dalších příloh vyžadovaných danou výzvou. Základní postup při zpracování kompletní žádosti bude obsahovat minimálně tyto úkony:

- Provedení dotačního auditu projektového záměru představeného ze strany Zadavatele za účelem návrhu optimalizace projektového záměru, zhodnocení přijatelnosti projektového záměru, vyhodnocení možností úspěšnosti projektového záměru s ohledem na definici výběrových kritérií dané výzvy a zohlednění možností a požadavků Zadavatele ve vztahu k danému projektovému záměru oproti podmínkám dané výzvy. Výstupem bude optimalizace projektového záměru, dále stanovení koncepce projektu a jeho hlavních parametrů a dále plán přípravy projektové žádosti.
- Zpracování zadání k seskupení obsahových (odborných) podkladů včetně podrobného zdůvodnění a návodku k sestavení těchto podkladů, které zajistí Zadavatel.
- Provedení vlastního analytického a rešeršního šetření za účelem sestavení vlastní textace (spoluautorství Dodavatele) v důsledné reflexi ke stanoveným výběrovým kritériím daným výzvou a jako vhodné doplnění odborné (věcné) textace a podkladů Zadavatele.
- Zpracování prvotní verze hlavní projektové žádosti, studie proveditelnosti (či obdobné studie zdůvodňující projektovou žádost) a rozpočtu resp. plánu udržitelnosti projektu

v rozsahu, formě a obsahovém vymezení, které definuje konkrétní výzva.

- Provedení připomínkovacího řízení, jehož výsledkem bude zpracování finálních verzí všech požadovaných dokumentů v rámci projektové žádosti, které zpracovává Dodavatel.
- Poskytnutí souvisejících konzultantských služeb přímo vázaných na přípravu konkrétní projektové žádosti.

Dodavatel se dále zavazuje:

- při přípravě žádosti aktivně spolupracovat formou osobních i distančních konzultací s koordinační osobou pro přípravu žádosti za Zadavatele, kterou je Mgr. Jiří Valach, e-mail: XXX, tel.: XXX (dále jen „**koordinační osoba**“).
- minimálně jedenkrát týdně nebo na základě dohody se Zadavatelem uspořádat kontrolní den v sídle Zadavatele, kdy Dodavatel představí zadavateli (tj. koordinační osobě) postup prací na projektové žádosti.

Dodavatel je povinen poskytovat služby na svůj náklad a na své nebezpečí, a to od podpisu Dohody o dílčím plnění do 5 pracovních dnů před datem ukončením příjmu žádostí o podporu.

Další podmínky spojené s výkonem jednotky tj. přípravy kompletní projektové žádosti:

- (1) Služby vztahující se ke kompletaci projektové žádosti vč. povinných příloh ve formě a rozsahu požadovaném výzvou budou provedeny dle podmínek stanovených vyhlášovatelem výzvy, tj. rozšířeně o poradenství při kompletaci takových příloh, které jsou zajišťovány ze strany Zadavatele vč. případných jazykových mutací takové dokumentace. Služby při kompletaci projektové žádosti a její předložení vyhlášovateli výzvy bude probíhat tak, aby bylo možné předložit projektovou žádost do určené limitní lhůty v rámci výzvy v požadovaném rozsahu i formě.
- (2) Služby v rámci fáze 1. se považují za poskytnuté okamžikem, kdy budou veškeré dokumenty tj. především projektová žádost a další přílohy podány vyhlášovateli výzvy v limitní lhůtě dané podmínkami výzvy.
- (3) předání výsledků služeb a ostatních informací vztahujících se k plnění předmětu smlouvy se uskuteční elektronickou formou (prostřednictvím emailové komunikace) a/nebo formou fyzického předání na pracovišti Zadavatele.
- (4) Veškeré dokumenty vytvořené v rámci takto vymezené jednotky přípravy kompletní projektové žádosti ze strany Dodavatele jsou součástí duševního vlastnictví Dodavatele. Zadavatel i Dodavatel se zavazuje použít je pouze k účelu, který vyplývá z jejich povahy a Dohody o dílčím plnění. Zejména se Zadavatel i Dodavatel zavazuje neposkytovat dokumenty dle této Smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu obou smluvních stran. Tím není dotčena povinnost poskytování informací třetím osobám dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dále za podmínek specifikovaných při poskytnutí dotace i ostatním subjektům s kontrolní pravomocí vůči Smluvním stranám. Tím dále není dotčena povinnost poskytování informací třetím osobám za účelem případného získání bankovního úvěru na předfinancování dílčích částí projektu.
- (5) Součinnost ze strany Zadavatele bude obsahovat minimálně:
 - a) Zajištění odborných podkladů pro zpracování kompletní žádosti dle specifikovaného zadání ze strany Dodavatele.

- b) Zajištění povinných a dobrovolných příloh v odpovědnosti Zadavatele dle specifikovaného zadání ze strany Dodavatele, zejména čestná prohlášení, povolení, jazykové mutace dokumentace, stavební dokumentace, pasportizace, doklady o vytíženosti, výstupy z interních informačních systémů apod.
- c) Umožnění přístupu k elektronickým aplikacím spojeným s přípravou projektové žádosti. Vymezení interního projektového týmu a umožnění Dodavateli účasti na jednání tohoto týmu. Zajištění a umožnění přímé komunikace mezi Dodavatelem a vyhlášovatelem. Zajištění další komunikace se Zadavatelem dle vyžádání Dodavatele.
- d) Zajištění aktu formálního předložení projektové žádosti, tak aby byly splněny formální náležitosti projektové žádosti, tato byla úplná a byla předložena v předepsané formě a v limitně stanovené lhůtě.

Příloha č. 2 – Anotace projektu

Identifikace prioritní osy, investiční priority a specifického cíle PO2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj IP2: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu SC1: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol.
Jednoznačný identifikátor projektu: RUK-44-2015
Autorské informace Jméno a příjmení: XXX Telefon: XXX E-mail: XXX
Název projektu Rekonstrukce a modernizace výukových prostor pro rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců UK v budově UK v Brandýse nad Labem
Stručný popis cíle projektu Cílem projektu je upravit a modernizovat stávající prostor a využít jej především k realizaci vzdělávacích akcí, které budou realizovány v rámci projektu Rozvoj lidských zdrojů na UK. Rektorát UK nemá k dispozici žádný školící prostor, kde by bylo možné realizovat systémové, dlouhotrvající a pravidelné, prakticky denní školení pro své výzkumné, administrativní a technické zaměstnance. Komplexní a kontinuální systém vzdělávání zaměstnanců UK doposud chybí a v souvislosti s potřebou výrazně podpořit a řídit výkonnost zaměstnanců bylo rozhodnuto o vytvoření systému rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců UK. Aby bylo možné tento systém efektivně a maximálně využívat, je nezbytné upravit dosavadní prostor v budově UK v Brandýse nad Labem. Tato budova byla vybrána z důvodu snadné dostupnosti z Prahy a současně splňuje podmínku odloučení od běžného pracoviště a tím pádem umožňuje plné soustředění na kurzy a školení. Na základě zkušeností z jiných vzdělávacích projektů jsme vyhodnotili, že nejefektivnější, nejúčinnější a také nejvíce vyhledávaný systém vzdělávání je založen na krátkodobých, ale intenzivních a obsahově kondenzovaných kurzech, workshopech apod. Tento systém aplikuje drtivá většina komerčních subjektů nabízejících vzdělání v oblastech managementu, plánování, organizace, měkkých dovedností, ale i psychologie, sebepoznání apod. Na takovýto systém školení je nezbytný prostor, který splňuje kromě výše uvedených kritérií dostupnosti a současně odloučenosti od pracoviště také kritéria modernosti, flexibility uspořádání prostoru, možnosti sociálních aktivit, dostupnosti pro osoby se specifickými potřebami ad. Díky rekonstrukci vhodného prostoru v budově univerzity v Brandýse nad Labem bude umožněno systémové efektivní vzdělávání zaměstnanců UK a tím dojde ke zlepšení strategického řízení na všech úrovních UK. Současně bude možné díky modernímu technologickému vybavení vzdělávat zaměstnance v mezinárodních kurzech vedených z jiného členského státu EU nebo jiné země. Atraktivní moderní prostředí také umožní účast zahraničních přednášejících a zvýší se tím mezinárodní propojenost UK s okolním světem.

Identifikace žadatele a nositelů (součástí) za UK, popř. partnerů projektu Rektorát UK	
Identifikace cílové skupiny Akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol	
Stručný popis aktivit a výstupů projektu v návaznosti na stanovený cíl a jednotlivé aktivity součástí Projekt bude probíhat v etapách. Nultou, přípravnou etapou, je zpracování architektonického návrhu, projektové dokumentace a energetického auditu. První etapou musí být rekonstrukce nebo alespoň sanace střechy budovy, včetně vyčištění podkroví. Tyto aktivity budou financovány buď z OP ŽP nebo z vlastních zdrojů UK a musí předcházet rekonstrukci vnitřních prostor o jejichž financování žádáme z OP VVV. Rekonstrukce se bude týkat pouze vnitřních prostor a v jejím rámci plánujeme realizovat: 1. Učebny pro 10 - 30 osob (počet učeben podle možností); 2. Velká přednášková místnost pro cca 100 osob; 3. Infrastrukturní propojení 4. Pořízení nezbytného technologického vybavení pro moderní výukové metody. Výstupem budou upravené a moderně vybavené prostory, které umožní realizaci komplexního a kontinuálního vzdělávání zaměstnanců UK. Dalším novým výstupem bude dostupnost rekonstruovaných prostor pro osoby se specifickými potřebami. Díky tomuto systému vzdělávání zaměstnanců UK dojde ke zvýšení efektivity řízení UK, budou podpořeny podmínky pro zkvalitňování vzdělávacích programů a k vnitřnímu sebehodnocení kvality univerzity.	
Vazba na ESF projekt Projekt rekonstrukce přímo navazuje na projekt Rozvoj lidských zdrojů na UK. Projekt Rozvoj lidských zdrojů na UK již prošel první fází, kdy byla na všech fakultách UK zjištěna poptávka po vzdělávacích tématech pro zaměstnance UK. Z uvedeného šetření vyplývá, že o modul s názvem „Rozvoj manažerských dovedností – vedoucí pracovníci“ má zájem zhruba 200 zaměstnanců, o modul s názvem „Rozvoj sociálně-psychologických kompetencí“ má zájem zhruba 350 zaměstnanců a o modul s názvem „Vysokoškolská didaktika“ má zájem 190 zaměstnanců. Kromě těchto tří modulů byly navrženy také jednotlivé kurzy, ke kterým se celkem přihlásilo více než 1500 zaměstnanců UK. Z výše uvedeného vyplývá, že rekonstrukce vhodných prostor je naprostou nezbytností a důvody pro rekonstrukci prostor v Brandýse nad Labem již byly uvedeny. Bez této investice nebude mít výstup z komplementárního projektu tak výrazný efekt, jaký očekáváme od synergie obou - ESF i ERDF - projektů. Návaznost na aktivity č. 9, 6, 5.	
Přepokládaná doba realizaci projektu (od – do): od 02.01.2018 do 31.12.2019	
Identifikace vhodných monitorovacích indikátorů projektu - Počet zaměstnanců, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem - Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem	
Celkové náklady projektu v Kč a členění investičních a neinvestičních (provozních) nákladů v úrovni každého jednotlivého projektového záměru včetně základní kategorizace nákladů (budovy, stavební práce, přístroje vs. osobní náklady, služby, režie apod.)	
Náklad	Cena bez DPH

Budovy a stavby	20 000 000,00 Kč
HW, DNIM	1 264 000,00 Kč
Osobní náklady	3 000 000,00 Kč
Cestovné	950 000,00 Kč
Služby	1 000 000,00 Kč
	26 214 000 Kč
Celková DPH (Stavby, HW, Služby)	4 675 440,00 Kč
Celkové náklady s DPH	30 889 440,00 Kč
Stručné vysvětlení návaznosti na strategické záměry Zadavatele uvedené v DZ UK • ZČ_C4 - Cíl 4: Kvalitní infrastruktura a moderní zázemí pro všechny fakulty a další součásti • ZČ_C1.3 - Na Univerzitě Karlově a jejích součástech důsledně uplatňovat principy strategického řízení s důrazem na efektivitu a charakter akademického prostředí. • ZČ_C1.4 - Zkvalitňovat a zefektivňovat činnost rektorátu a děkanátů fakult jako služby akademickému společenství tak, aby se akademičtí a vědečtí pracovníci Univerzity Karlovy v maximální míře mohli věnovat svým hlavním činnostem. • ZČ_C1.5 - Metodicky podporovat další vzdělávání pracovníků a využívat přitom širokou škálu moderních forem výuky s důrazem na rozvoj odborných a manažerských kompetencí.	
Komplementární projekty a aktivity • RUK-42-2015 - Rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců Univerzity Karlovy	
Stručná argumentace pro realizaci projektu s finanční podporou z ESF/ERDF v rámci OP VVV Neexistuje žádný jiný dotační titul pro realizaci tohoto projektu, bez získání finanční podpory není ve finančních možnostech zúčastněných fakult či UK projekt realizovat.	