

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JTFPAMLE221125

Stavba: LETY U PÍSKU. PAMÁTNÍK HOLOKAUSTU ROMŮ A SINTŮ V ČECHÁCH- R02

KSO:

Místo: Lety u Písku

Zadavatel:

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY, s.p.o.

Uchazeč:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

Projektant:

TERRA FLORIDA v.o.s.

Zpracovatel:

PROPOS LIBEREC s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Podrobný, úplný popis a parametry všech konstrukcí, prací, výrobků a materiálů viz projektová dokumentace. Jednotkové ceny musí obsahovat dodávku a montáž položek, ztratné (pokud není uvedeno jinak). Jednotkové ceny musí zahrnovat kompletní provedení položek, související přípravné práce, detaily, doplňky, dilatace, kotvení, těsnění k okolním konstrukcím s příp.požární odolností, povrchové úpravy, příp. jiné dodávky a práce nutné k bezvadnému provedení díla.

Vedlejší rozpočtové náklady nejsou děleny mezi jednotlivé dílčí soupisy prací. Položky oddílu vedlejší náklady zahrnují tyto náklady pro celou stavbu. Jedná se např. o geodetické práce, dokumentaci skutečného provedení, dílenskou dokumentaci, vzorkování, zařízení staveniště, koordinační činnost, popř. geodetické práce samostatně v dílčích rozpočtech neuvedené.

Pomocné lešení je rozpočtováno v Ars části hlavního SO. Toto lešení bude poskytnuto jednotlivým specialistům tzb. V jiném případě si musí specialisté pomocné lešení započíst do jednotkových cen položek.

CC-CZ:

Datum: 07.12.2022

IČ: 71239812

DIČ:

IČ: 43841252

DIČ: CZ43841252

IČ: 27880770

DIČ: CZ27880770

IČ: 25415751

DIČ: CZ25415751

Cena bez DPH

81 500 000,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	81 500 000,00	17 115 000,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

98 615 000,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JTFPAMLE221125

Stavba: LETY U PÍSKU. PAMÁTNÍK HOLOKAUSTU ROMŮ A SINTŮ V ČECHÁCH- R02

Místo: Lety u Písku

Datum:

07.12.2022

Zadavatel: MUZEUM ROMSKÉ KULTURY, s.p.o.

Projektant:

TERRA FLORIDA v.o.s.

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Zpracovatel:

PROPOS LIBEREC s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		81 500 000,00	98 615 000,00	
SO.01	Návštěvnické centrum	31 814 367,90	38 495 385,16	STA
ARS	Architektonicko-stavební a konstruční část	26 112 318,11	31 595 904,91	Soupis
ZT	Zdravotně technické instalace	883 528,79	1 069 069,84	Soupis
ÚT	Ústřední vytápění	800 388,70	968 470,33	Soupis
VZTCHL	Vzduchotechnika a chlazení	1 229 733,00	1 487 976,93	Soupis
EL	Elektroinstalace a slaboproudé rozvody	2 788 399,30	3 373 963,15	Soupis
SO.02	Elektro - areálové rozvody	4 521 192,15	5 470 642,50	STA
SO.03	Vodovod vnější areálový	1 976 262,91	2 391 278,12	STA
SO 03.1	Vnější areálové rozvody vody	1 403 797,52	1 698 595,00	Soupis
SO 03.2	Vrt na vodu	138 223,52	167 250,46	Soupis
SO 03.3	Požární nádrž	434 241,87	525 432,66	Soupis
SO.04	Kanalizace vnější areálová	1 812 937,32	2 193 654,16	STA
SO 04.1	Kanalizace splašková	1 274 022,23	1 541 566,90	Soupis
SO 04.2	Kanalizace dešťová	538 915,09	652 087,26	Soupis
SO.05	Hrubé terénní úpravy	10 116 434,00	12 240 885,14	STA
SO.06	Dopravně inženýrské řešení	16 612 861,31	20 101 562,19	STA
SO.06.1	Dopravně inženýrské opatření - fáze 1	4 260 824,40	5 155 597,52	Soupis
SO.06.2	Dopravně inženýrské opatření - fáze 2	12 352 036,91	14 945 964,66	Soupis
SO.07	Krajinářská architektura	11 094 142,46	13 423 912,38	STA
SO.08	Torza	508 569,92	615 369,60	STA
SO.09	Zázemí pro údržbu	1 828 119,03	2 212 024,03	STA
ARS SO.09	Architektonicko-stavební část	1 734 931,53	2 099 267,15	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
EL SO.09	Elektroinstalace	93 187,50	112 756,88	Soupis
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady stavby	1 215 113,00	1 470 286,73	STA