

Příloha č. 6 - Přehledný rozpočet díla

| Zdroj financování | Část | Název | Cena bez DPH | Výše DPH | Cena s DPH |
|----------------------------------|-------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | SO.01 | NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM | | | |
| EHP | | Návštěvnícké centrum | 20 459 758,69 Kč | 4 296 549,32 Kč | 24 756 308,01 Kč |
| MK | | Dělicí zeď | 2 944 533,19 Kč | 618 351,97 Kč | 3 562 885,16 Kč |
| MK | | Extenzivní zelená střecha | 1 038 831,03 Kč | 218 154,52 Kč | 1 256 985,55 Kč |
| MK | | Mobiliář interiérový | 1 669 195,20 Kč | 350 530,99 Kč | 2 019 726,19 Kč |
| MK | | ZTI - vnitřní zdravotně technické instalce | 883 528,79 Kč | 185 541,05 Kč | 1 069 069,84 Kč |
| MK | | ÚT - ústřední topení | 800 388,70 Kč | 168 081,63 Kč | 968 470,33 Kč |
| MK | | Vzduchotechnika a chlazení | 1 229 733,00 Kč | 258 243,93 Kč | 1 487 976,93 Kč |
| MK | | Vnitřní elektroinstalace a slaboproudé rozvody | 2 788 399,30 Kč | 585 563,85 Kč | 3 373 963,15 Kč |
| MK | SO.02 | ELEKTRO - AREÁLOVÉ ROZVODY | 4 521 192,15 Kč | 949 450,35 Kč | 5 470 642,50 Kč |
| MK | SO.03 | VODOVOD VNĚJŠÍ AREÁLOVÝ | 1 976 262,91 Kč | 415 015,21 Kč | 2 391 278,12 Kč |
| MK | SO.04 | KANALIZACE VNĚJŠÍ AREÁLOVÁ | 1 812 937,32 Kč | 380 716,84 Kč | 2 193 654,16 Kč |
| MK | SO.05 | HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY | 10 116 434,00 Kč | 2 124 451,14 Kč | 12 240 885,14 Kč |
| | SO.06 | DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ ŘEŠENÍ | | | |
| MK | | I. fáze - příjezd, parkování, hlavní pěší cesta | 4 260 824,40 Kč | 894 773,12 Kč | 5 155 597,52 Kč |
| MK | | II. fáze - parkování, hlavní pěší cesta, stezka + zastavení, nerez paprsky | 12 352 036,91 Kč | 2 593 927,75 Kč | 14 945 964,66 Kč |
| | SO.07 | KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA | | | |
| MK | | Kácení dřevin | 1 258 751,88 Kč | 264 337,89 Kč | 1 523 089,77 Kč |
| MK | | Trávník | 994 870,63 Kč | 208 922,83 Kč | 1 203 793,46 Kč |
| MK | | Trávník - podél cest a po realizaci závlah | 48 337,30 Kč | 10 150,83 Kč | 58 488,13 Kč |
| MK | | I. fáze štěrkový trávník | 15 303,50 Kč | 3 213,74 Kč | 18 517,24 Kč |
| MK | | II. fáze štěrkový trávník | 83 764,70 Kč | 17 590,59 Kč | 101 355,29 Kč |
| MK | | Květnatá louka v místě původního tábora (kruh) | 1 474 889,10 Kč | 309 726,71 Kč | 1 784 615,81 Kč |
| EHP | | Trvalkový záhon - pohřebiště | 227 260,00 Kč | 47 724,60 Kč | 274 984,60 Kč |
| MK | | Trvalkový záhon - návštěvnícké centrum | 17 065,40 Kč | 3 583,73 Kč | 20 649,13 Kč |
| MK | | I. fáze - Výsadba alejových stromů rastr | 94 581,90 Kč | 19 862,20 Kč | 114 444,10 Kč |
| MK | | II. fáze - Výsadba alejových stromů rastr | 1 040 527,10 Kč | 218 510,69 Kč | 1 259 037,79 Kč |
| MK | | Výsadba alejových stromů v krajině | 767 779,40 Kč | 161 233,67 Kč | 929 013,07 Kč |
| MK | | Výsadba alejových stromů v parkové úpravě | 1 151 228,80 Kč | 241 758,05 Kč | 1 392 986,85 Kč |
| MK | | Založení parkové úpravy | 1 184 358,00 Kč | 248 715,18 Kč | 1 433 073,18 Kč |
| MK | | Instalace lesnické oplocenky včetně branek | 489 114,80 Kč | 102 714,11 Kč | 591 828,91 Kč |
| MK | | I. fáze - Mobiliář - venkovní (lavička, koše, stojany na kola) | 1 058 833,00 Kč | 222 354,93 Kč | 1 281 187,93 Kč |
| MK | | II. fáze - Mobiliář - venkovní (lavička, koše, stojany na kola) | 955 980,20 Kč | 200 755,84 Kč | 1 156 736,04 Kč |
| MK | | Úprava závlahového systému | 231 496,75 Kč | 48 614,32 Kč | 280 111,07 Kč |
| MK | SO.08 | TORZA | 508 569,92 Kč | 106 799,68 Kč | 615 369,60 Kč |
| MK | SO.09 | ZÁZEMÍ PRO ÚDRŽBU | 1 828 119,03 Kč | 383 905,00 Kč | 2 212 024,03 Kč |
| MK | VRN | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | 1 215 113,00 Kč | 255 173,73 Kč | 1 470 286,73 Kč |
| Celkem pro zdroj financování MK | | | 60 812 981,31 Kč | 12 770 726,08 Kč | 73 583 707,39 Kč |
| Celkem pro zdroj financování EHP | | | 20 687 018,69 Kč | 4 344 273,92 Kč | 25 031 292,61 Kč |
| CELKEM | | | 81 500 000,00 Kč | 17 115 000,00 Kč | 98 615 000,00 Kč |