

Město Náměšť nad Oslavou

Masarykovo nám. 104
675 71 Náměšť nad Oslavou
tel. 568 619 111 fax 568 619 101

Objednávka č. SMM 14/2023 St

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Jméno Stavarching s.r.o.
Adresa Lipová 213
PSČ 675 71 Náměšť nad Oslavou
Vyřizuje
Telefon
IČO 119 74 311
DIČ není plátce

Odběratel

Jméno Město Náměšť nad Oslavou
Adresa Masarykovo nám. 104
PSČ 675 71 Náměšť nad Oslavou
Vyřizuje
Telefon
IČO 00289965
DIČ CZ 00289965

Počet	Jedn.	Popis	Cena za jedn.	CELKEM
1	ks	Na základě cenové nabídky zaslané e-mailem dne 03.01.2023 objednáme u Vás projektovou dokumentaci včetně podkladů pro povolení, požárníčiny a energetického průkazu, vyřízení a dále viz cenová nabídka k akci "Úřad Palackého 660 - zateplení budovy"	125 895,00 Kč	125 895,00

Podrobnosti platby

- ☐ Šekem
☐ Hotově
☐ Kreditní kartou
☒ Na účet

Číslo účtu / kreditní karty
Kód banky / Platí do

CELKEM 125 895,00 Kč

vč. 21% DPH Kč

vč. 15% DPH Kč

Datum dodání

31.08.2023

Schválení

31.01.2023

Datum 05.01.2023

Objedn. č. 14/2023 St


Zpráva

Doprava

Poznámky / přípořinky

Akceptuji tuto objednávku.

Razítko a podpis:



Ing. arch. Jiří Štáva
tel. 774 587 689
projekty@stavarching.cz
www.stavarching.cz

Nabídka 231001

1/3/2023

Cenová nabídka na PROJEKT ZATEPLENÍ VB:

Úřad Palackého 660

Projektové práce

Cena projektových prací individuálně:

CENA

Rozsah prací:

- Příprava zakázky
- STUDIE ŘEŠENÍ FASÁDY 1 varianta, dopracovaná dle průběžných společných konzultací k širší shodě nad návrhem.
- Přeměření/digitalizace, zapracování geodetických podkladů - terén
- technické podklady – sítě infrastruktury, komunikace - zapracování
- Dokumentace původního stavu - překreslení podkladů dle dodané dokumentace a PŘŘ
- Technická zpráva A,B,D dle vyhlášky č.499/2006 Sb. V podrobnosti pro povolení/ohlášení
- Rozšíření technické zprávy pro nacenění a provádění stavby
- Jednostupňový projekt - výkresová část. V podrobnosti prováděcí dokumentace

0 Kč

3000 Kč

2350 Kč

850 Kč

19050 Kč

9700 Kč

3300 Kč

32700 Kč

PRŮBĚŽNÉ SPOLUPRÁCE

500

1. 2023

PRŮBĚŽNÁ PRÁCE

1250

1. 2023

PRŮBĚŽNÁ PRÁCE

1550

1. 2023

PRŮBĚŽNÁ PRÁCE

3550

1. 2023

PRŮBĚŽNÁ PRÁCE

2550

1. 2023

PRŮBĚŽNÁ PRÁCE

3550

1. 2023

PRŮBĚŽNÁ PRÁCE

3250

1. 2023

PRŮBĚŽNÁ PRÁCE

250

1. 2023

PRŮBĚŽNÁ PRÁCE

3550

1. 2023

PRŮBĚŽNÁ PRÁCE

3550

1. 2023

PRŮBĚŽNÁ PRÁCE

3550

1. 2023

PRŮBĚŽNÁ PRÁCE

2550

1. 2023

PRŮBĚŽNÁ PRÁCE

1550

1. 2023

- Výpisy stavebních prvků (okna, dveře, zámečnické prvky, klempířské prvky, truhlářské prvky)

2550 Kč

dle dohody

PRŮBĚŽNÁ PRÁCE

750

PRŮBĚŽNÁ PRÁCE

350

PRŮBĚŽNÁ PRÁCE

1250

- Detaily stavební části prováděcí dokumentace

4500 Kč

dle dohody

PRŮBĚŽNÁ PRÁCE

750

PRŮBĚŽNÁ PRÁCE

550

PRŮBĚŽNÁ PRÁCE

350

PRŮBĚŽNÁ PRÁCE

750

PRŮBĚŽNÁ PRÁCE

750

PRŮBĚŽNÁ PRÁCE

250

- Kotevní plán zateplovacího systému - rozšíření pro provedení stavby

- Kč

- Tisk a kompletace dokumentů

3500 Kč

podklady žádostí D.O., podklady stanovisek správců sítí (včetně vícetisků)

500 Kč

dle dohody

celkem za projektové práce

82000 Kč

Přílohy projektu:

- Projekt elektroinstalace
- Projekt vnitřního vodovodu
- Projekt vnitřního kanalizace
- Projekt vnitřního plynovodu
- Projekt rekuperace/VZT
- Projekt hromosvodu
- Statická část projektové dokumentace
- Požární bezpečnostní řešení
- Průkaz energetické náročnosti budovy
- Rozpočet včetně výkazu výměr
- Koordinace specialistů - přílohy projektu - zapracování do projektu
- Vyřízení povolení (projednání a stanoviska správců sítí, projednání a stanoviska dotčených orgánů, projednání a povolení v územním řízení a stavebním řízení, včetně vyřízení písemností)

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

5000 Kč

8000 Kč

12000 Kč

3500 Kč

5000 Kč

celkem za přílohy projektu

33500 Kč

Celkový náklad na projektové zajištění, včetně příloh

115 500,00 Kč

Režie

8% 9 240,00 Kč

Zisk

1% 1 155,00 Kč

Cena celkem

125 895,00 Kč

Práce, konzultace a jednání s úřady nad rámec projektu dle hodinového nákladu 350Kč/hod

Vypočtená cena je za projektovou dokumentaci pro stavební povolení v kvalitě projektu vhodné pro bezproblémové provedení stavby při minimálních nákladech na realizaci.