

SMLOUVA O DÍLO Č. 2023 1025

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení §2586 zákona 89/2012 Sb.,
Občanského zákoníku v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel : **Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost**

adresa : Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

IČ : 60930811

DIČ : CZ627500352

zastoupený ve věcech smluvních : RNDr. Antonínem Fialou

ve věcech technických : Ing. Jiřím Venclem

zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 3937

telefon : 465 611 267

e-mail : vak@vakzamberk.cz

na straně jedné (dále jen objednatel)

a

Zhotovitel : **FINGEO s.r.o.**

adresa : Litomyšlská 1622, 565 01 Choceň

IČ : 04678982

DIČ : CZ04678982

IDDS : j2rfgcd

zastoupený ve věcech smluvních : Mgr. Tomáš Novotný, jednatel
RNDr. Svatopluk Šeda, jednatel

ve věcech technických : Mgr. Tomáš Novotný

k předání díla oprávněn: Mgr. Tomáš Novotný

zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36 440

telefon : 734 332 971

e-mail : novotny@fingeo.cz

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel provede a objednatel převezme na základě této smlouvy soubor prací pod názvem:

ŽAMBERK – POSOUZENÍ STAVU JÍMACÍHO VRTU SK-23A A REZERVNÍHO VRTU V-3

v následujícím rozsahu:

- 2.1. součinnost při čerpací zkoušce $Q=5$ l/s, zajištění měření hladin automatizovaným zařízením, odběr a analýza vzorků vody z vrtu SK-23A v rozsahu milivalové bilance + CLU;
- 2.2. kamerová prohlídka vrtu SK-23A a V-3;
- 2.3. vyhodnocení provedených prací, prostudování dodaných podkladů-hydrogeologické studie a projektu průzkumných prací, **zpracování stanoviska ke zhotovení nového vrtu KV-1 v lokalitě Panská Dolina**, který plánuje provést a.s. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí.

3. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

Předmět této smlouvy se zavazuje zhotovitel provést a předat v dílčích plněních takto:

- plnění dle bodu 2.1.30.3. 2023
- plnění dle bodu 2.2..... 30.3. 2023
- plnění dle bodu 2.3..... 15.4. 2023

Sjednaná doba plnění se pak také prodlouží v případě nahodilé a neodvratitelné překážky, která nastala nezávisle na vůli zhotovitele a která zhotoviteli znemožní či podstatně ztíží včasné provedení díla dohodnutým způsobem, přičemž zhotovitel nemohl tuto překážku nebo její následky odvrátit nebo překonat a ani ji nemohl v době uzavření této smlouvy předvídat. Nedohodnou-li se v uvedených případech smluvní strany výslovně na náhradním termínu plnění závazku, sjednaná doba se prodlužuje o dobu přiměřenou povaze trvání překážky.

Místem plnění je sídlo zhotovitele a lokalita prováděných prací.

V případě prodlení zhotovitele s plněním dle této smlouvy se zavazuje zhotovitel uhradit objednateli pokutu ve výši 0,1% denně z hodnoty plnění s jehož provedením je v prodlení.

4. CENA ZA DÍLO

Cena za zhotovení díla dle článku 2 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí **58 600,- Kč + DPH** s tím, že při výpočtu této ceny byly použity tyto jednotkové ceny v závislosti na rozsahu prováděných prací:

Dle položek je cena následující:

Úkol	MJ	ks MJ	Cena za MJ	cena celkem
Instalace a kalibrace dataloggeru pro automatizované měření hladiny vody ve vrtu SK-23A při ČZ	sada	1	4 500,-	4 500,-
Odběr a analýza vzorků vody v rozsahu milivalové bilance a CLU	sada	1	8 000,-	8 000,-
Kamerová prohlídka vrtů SK-23A a V-3	sada	1	34 500,-	34 500,-
Vyhodnocení prací, zpracování stanoviska	hod	8	1 450,-	11 600,-
celkem (bez DPH)				58 600,-

K částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální sazbě. V případě písemně odsouhlasené změny rozsahu prací budou pro výpočet ceny použity výše uvedené jednotkové sazby.

V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Úhrada ceny díla bude provedena formou měsíčních faktur v rozsahu skutečně provedených prací, podkladem pro fakturaci bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací (stačí e-mailem).

Splatnost faktury je 14 dnů ode dne doručení. Pokud ze strany objednatele dojde ke zpoždění jednotlivých plateb, vyhrazuje si zhotovitel právo uplatnit sankční poplatek ve výši 0,1% z ceny dlužné částky za každý den prodlení a současně přerušit práce do doby uskutečnění úhrady.

6. SOUČINNOST OBJEDNATELE

Součinnost bude objednatelem poskytována na základě výzvy, a to ve lhůtách přiměřených povaze a náročnosti požadované součinnosti. Pokud objednatel poskytne zhotoviteli podklady nutné ke zpracování díla, zhotovitel se zavazuje tyto podklady nezveřejňovat ani jinak využívat pro své potřeby nebo pro své podnikatelské činnosti. Součinnost bude zhotovitelem požadována zejména v poskytnutí existujících nebo v době plnění díla vzniklých podkladů, relevantních pro plnění díla.

7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A ZA VADY DÍLA

Dílo má vady, jestliže provedení díla (zejména jeho kvalita a rozsah) neodpovídá výsledku, určenému v článku 2 této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za vady v rozsahu přísl. ustanovení

občanského zákoníku. Na zhotovené dílo poskytuje zhotovitel záruku v délce 24 měsíců od dne předání díla.

8. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA

Zhotovitel předá výsledek díla, specifikovaný v článku 2 této smlouvy, objednateli touto formou:

- písemně – 2 paré odborného posudku současného stavu vrtů SK-23A a V-3
- elektronicky – 1 paměťový disk se záznamem kamerových prohlídek vrtů SK-23A a V-3
- 2 x posudek pro možnost realizace vrtu KV-1 v Panské Dolině

Zhotovované dílo je ve vlastnictví zhotovitele do předání objednateli. Objednatel se stává vlastníkem předaného díla po úhradě veškerých plateb za dílo zhotoviteli.

9. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany se zavazují, že bez písemného souhlasu smluvního partnera neposkytnou třetím osobám žádné informace obchodního nebo technického charakteru vyplývající z této smlouvy.

V ostatních záležitostech výslovně neupravených touto smlouvou platí ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno si ponechá zhotovitel.

Za objednatele :

V Žamberku
dne 30. 1. 2023

Podepsáno
RNDr. Antonín Fiala

Za zhotovitele :

V Kunvaldu
dne 25.1.2023

Podepsáno
Mgr. Tomáš Novotný