

Souhrnný rozpočet stavby

Název stavby:	Sanace vlnkého zdiva III.ZŠ ul.8.května 63Šumperk	Objednatel:	Město Šumperk
Druh stavby a účel:	III.etapa-dokonečení sanace Stavební úpravy, opravy a udržovací práce	Projektant:	Ing.Ladislav Trčka - PROINK, [REDACTED]
Lokalita:	Šumperk	Zhotovitel:	dle výběrového řízení
Zpracoval:	Ing.Ladislav Trčka	Zpracováno dne:	
Základní rozpočtové náklady (ZRN)			
1.	Stavební část		5 120 657,37
2.	Zravitelství, plyn, vytápění, vzduchotechnika		691 560,72
3.	Silnoproudá elektroinstalace		590 452,70
4.	Sanace		5 670 724,83
	ZRN celkem		12 073 395,62
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)			
1.	Zařízení staveniště - vybudování, provoz a odstranění - oplocení, hygienické a pracovní zázemí pro pracovníky; spotřebované energie; provádění bezpečnostních a hygienických opatření na staveništi		257 057,08
2.	Územní vlivy - čištění komunikací VRN celkem		30 000,00 287 057,08
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)			
1.	Dokumentace skutečného provedení (vnitřní instalace)		30 000,00
	ORN celkem		30 000,00
	Cena celkem (bez DPH)		12 390 452,70
	DPH 21%		2 601 995,07
	Celková cena (včetně DPH)		14 992 447,77

Položka č. 3 - Silnoproudá elektroinstalace nebyla v původním rozpočtu načtena