

Smlouva č. OBE/22/12/093

Objednatel: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Jejkov, Purkyňovo nám. 133/2 674 01 Třebíč IČO: 00839396 DIČ: CZ00839396	Dodavatel: J.D.P. stavby s.r.o. Stařečka, Polanka 1060 674 01 Třebíč IČO: 09077286 DIČ: CZ09077286
---	--

Datum vystavení objednávky: 14.12.2022**Datum dodání:****Místo dodání:** Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace**Způsob dodání:****Předmět:**

Stavební úpravy suteréních prostor - kolárna na pavilonu L.

Cena celkem bez DPH: 94 010,63**DPH:** 19 742,23**Cena s DPH:** 113 752,86**Záruční podmínky****Práce:****Materiál:**

Dodavatel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

Vyřizuje Tel.: Mobil: E-mail: 

Dne: 24.01.2023


Ředitel 

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	221206	Stavební úpravy Nemocnice Třebíč (pavilon L)
Objekt:	221206	Stavební úpravy suteréních prostor - kolárna (pavilon L), Nemocnice Třebíč
Rozpočet:	001	Stavební úpravy suteréních prostor - kolárna (pavilon L), Nemocnice Třebíč

Objednatel:	Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo nám. 133/2, Jejkov 674 01 Třebíč	IČO: 00839396 DIČ:
-------------	---	-----------------------

Zhotovitel:	J.D.P. stavby s.r.o. Polanka 1060, Stařečka 674 01 Třebíč	IČO: 09077286 DIČ: CZ09077286
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	64 147,69
PSV	27 362,94
MON	0,00
Vedlejší náklady	2 500,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	94 010,63

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	94 010,63 CZK
Základní DPH	21 %	19 742,23 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 113 752,86 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			49 875,20	53,1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			8 296,02	8,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 015,00	3,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 961,47	3,2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			9 261,17	9,9
783	Nátěry	PSV			3 277,52	3,5
784	Malby	PSV			14 824,25	15,8
VN	Vedlejší náklady	VN			2 500,00	2,7
Cena celkem					94 010,63	100,0