

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/2213

Stavba: Jablonné nad Orlicí, str.domek čp. 129 - výměna vchod. dveří a dvou malých oken

| | | | |
|--------------|--|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | | Datum: | 06.01.2023 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Zhotovitel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Projektant: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|------------------|
| Cena bez DPH | | | | 75 677,85 |
|---------------------|--|--|--|------------------|

| | | | |
|--------------|------------|-------------|------------------|
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | 15 892,35 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 91 570,20 |
|-------------------|----------|------------|------------------|

| | |
|-------------------|--------------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|-------------------|--------------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|---------------------|-------------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|---------------------|-------------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/2213

Stavba: Jablonné nad Orlicí, str.domek čp. 129 - výměna vchod. dveří a dvou malých oken

Místo: Datum: 06.01.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtů

75 677,85

01 stavebni

75 677,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jablonné nad Orlicí, str.domek čp. 129 - výměna vchod. dveří a dvou malých oken

Objekt:

01 - stavebni

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

06.01.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

75 677,85

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

75 677,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jablonné nad Orlicí, str.domek čp. 129 - výměna vchod. dveří a dvou malých oken

Objekt:

01 - stavební

Místo:

Datum: 06.01.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

75 677,85

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|-----|--------|--|------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 0,00 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 0,00 |
| 1 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 4,060 | | 0,00 |
| 2 | K | 612335302 | Cementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 4,060 | | 0,00 |
| 3 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 14,760 | | 0,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 0,00 |
| 4 | K | 946111111 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 5 | K | 946111211 | Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za první a ZKD den použití | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 6 | K | 946111811 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 7 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 25,000 | | 0,00 |
| 8 | K | 967021112 | Přisekání rovných ostění ve zdivu kamenném nebo smíšeném | m2 | 4,060 | | 0,00 |
| 9 | K | 968062455 | Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 3,405 | | 0,00 |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 0,00 |
| 10 | K | 997006551 | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění | t | 0,818 | | 0,00 |
| 11 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 0,818 | | 0,00 |
| 12 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0,818 | | 0,00 |
| 13 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 0,818 | | 0,00 |
| 14 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 0,818 | | 0,00 |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 0,00 |
| 15 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 0,197 | | 0,00 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 0,00 |
| D | 764 | | Konstrukce klempířské | | | | 0,00 |
| 16 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 3,600 | | 0,00 |
| 17 | K | 764216642 | Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm | m | 3,600 | | 0,00 |
| 18 | K | 764216665 | Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm | kus | 6,000 | | 0,00 |
| 19 | K | 998764201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | % | 26,926 | | 0,00 |
| D | 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | 0,00 |
| 20 | K | 766441821 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm | kus | 3,000 | | 0,00 |
| 21 | K | 766622131 | Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m | m2 | 1,471 | | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 22 | M | 61140051 | okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m | m2 | 1,471 | | 0,00 |
| 23 | M | 61140504 | dveře jednokřídlé plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 | m2 | 1,600 | | 0,00 |
| 24 | K | 766629214 | Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění přípojovací spára do 15 mm - páska | m | 14,760 | | 0,00 |
| 25 | K | 766660411 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 26 | K | 766660731 | Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 27 | M | 54924010 | zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 28 | K | 766660733 | Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 29 | M | 54914133 | kování bezpečnostní koule/klika RC3 | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 30 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 8,000 | | 0,00 |
| 31 | K | 766691932 | Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového | kus | 4,000 | | 0,00 |
| 32 | K | 766694112 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m | kus | 3,000 | | 0,00 |
| 33 | M | 61140079 | parapet plastový vnitřní – š 250mm, barva bílá | m | 6,000 | | 0,00 |
| 34 | K | 998766201 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m | % | 386,735 | | 0,00 |

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|--|------|
| 35 | K | 784111013 | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 4,060 | | 0,00 |
| 36 | K | 784171001 | Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m | m | 18,000 | | 0,00 |
| 37 | M | 58124840 | páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm | m | 18,000 | | 0,00 |
| 38 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 6,000 | | 0,00 |
| 39 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 6,000 | | 0,00 |

D OST 04 Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY 0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------------|---------------------------|---|---------|--|------|
| 40 | K | VRN_PCE_B_3_2_b | Index ceny U nad 50 000Kč | % | 635,948 | | 0,00 |
|----|---|-----------------|---------------------------|---|---------|--|------|

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

| | | | | | | | |
|----|---|-------|--|---|---------|--|------|
| 41 | K | VRN B | Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně | % | 635,948 | | 0,00 |
|----|---|-------|--|---|---------|--|------|

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3345124

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1daa8cd0-94d5-4e4c-b67a-bb76f07990f1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 31.01.2023 10:18:01



bcc159aa-5de8-4a64-b613-2805a9234d01