

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/2352

Stavba: Chrast u Chrudimi - Objednáváme u Vás výměnu plynového kotle v nádražní budově Chrast u Chrudimi, čp. 313

KSO:
Místo: Chrast u Chrudimi

CC-CZ:
Datum: 18. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				84 872,67
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		17 823,26
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		102 695,93
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/2352

Stavba: Chrast u Chrudimi - Objednáváme u Vás výměnu plynového kotle v nádražní budově Chrast u Chrudimi, čp. 313

Místo: Chrast u Chrudimi

Datum: 18. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

84 872,67

2022/3/2/2
352

Chrast u Chrudimi - Objednáváme u Vás výměnu plynového kotle v nádražní budově Chrast u Chrudimi. čn. 313

84 872,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chrast u Chrudimi - Objednáváme u Vás výměnu plynového kotle v nádražní budově Chrast u Chrudimi, čp. 313

KSO:

Místo:

Chrast u Chrudimi

CC-CZ:

Datum:

18. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

84 872,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

84 872,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chrast u Chrudimi - Objednáváme u Vás výměnu plynového kotle v nádražní budově Chrast u Chrudimi, čp. 313

Místo: Chrast u Chrudimi

Datum: 18. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

84 872,67

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
OST 04 - Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chrast u Chrudimi - Objednáváme u Vás výměnu plynového kotle v nádražní budově Chrast u Chrudimi, čp. 313

Místo: Chrast u Chrudimi

Datum: 18. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

84 872,67

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	15,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				0,00
2	K	731191943	Napuštění kotle po opravě pl kotle přes 10 do 20 m2	soubor	1,000		0,00
3	K	731200823	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW	kus	1,000		0,00
4	K	731244004	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 2,65-24,9 kW pro vytápění	soubor	1,000		0,00
5	K	731391813	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 10 do 20 m2	kus	1,000		0,00
6	K	731810332	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 80/125 mm přes šikmou střechu	soubor	1,000		0,00
7	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	5,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: □ Úprava rozvodů UT u kotle □ Topná zkouška</i>				
8	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	8,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: □ Revize PLN □ Revize odkouření</i>				
9	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	4,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: □ Úvedení kotle do provozu</i>				
10	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	532,230		0,00
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				0,00
11	K	732490103	Montáž hadice pro odvod kondenzátu kotle	kus	1,000		0,00
12	M	48481004	hadice pro odvod kondenzátu	m	7,000		0,00
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
13	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	80,000		0,00
14	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	80,000		0,00
D	OST 04		Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY				0,00
15	K	VRN_PCE_B_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	713,216		0,00
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
16	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	713,216		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3347479

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0ab0fddf-fb08-4f70-8e3c-7be17af2fda2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.02.2023 08:35:04



5d8f4f73-e226-46ed-a43e-c41b3a57c7af