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POPIS PRACÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Příbram – rekonstrukce části ulice Pod Struhami 
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Popis prací 
 
Je navržena rekonstrukce stávající komunikace. 
 
- výkop kufru pro novou skladbu 
- vytrhání 2ks pařezů, odstranění dřevin v místě napojení na stávající žulový povrch 
- zhutnění podloží 
- úprava výšky poklopu kanalizační šachty 
- zřízení nového štěrkového podkladu 
- pokládka žulových obrubníků 
- pokládka nových žulových kostek do štěrkového lože, zásyp spár 
- ochrana stávajících inženýrských sítí 
- vybourané hmoty odvézt na skládku 
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Konstrukční vrstvy zpevněných ploch 
 
 

Komunikace je navržena z drobné žulové kostky dle ve skladbě: 
 

- žulová dlažba, drobná 
kostka, 8/10  

 100mm ČSN 736131 

- lože ze štěrku 4-8mm  50mm ČSN 736131 
(včetně spárování dlažby) 

- štěrkodrť ŠD A 400 mm ČSN 736126 Edef2=45MPa 
 celkem 550 mm  

 
 

Zemní práce 
 

Únosnost na pláni Edef,2 musí být alespoň 45 MPa (30 MPa u chodníků). (dle TP170). V případě, že 
je komunikace na násypu, je třeba v tělese násypu dosáhnout D=95% PS (na pláni D=102% PS). 
Provádění zemního tělesa, pláně bude v souladu s platnou ČSN 73 6133. 
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Pod vozovkami a chodníky jsou inženýrské sítě. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zhutňování 
především v těsném sousedství revizních šachet a vpustí pro kanalizaci. Pro zhutnění kolem šachet a 
vpustí je nejvhodnější užít motorový pěch („žábu“). 

 
V případě nízké kvality zemin na pláni, lze tedy předpokládat nutnost výměny aktivní zóny k 

zajištění únosnosti pláně komunikací na návrhovou hodnotu min. Edef,2= 45 MPa, resp. 15% CBR (mm). 
V případě výskytu vhodných zemin budou tyto zeminy v aktivní zóně ponechány.  

 
Přesný postup a mocnost výměny aktivní zóny bude upřesněn po posouzení odkryté silniční pláně 
geologem. 

 
 
 

Ochrana sítí, chráničky 
 

Práce budou prováděny v ochranném pásmu podzemních inž.sítí. 
Je nutné, aby před zahájením stavebních prací bylo provedeno řádné polohové a výškové 

vytyčení podzemních vedení jejich správci se zákresem do situace a toto vytýčení musí dodavatel 
udržovat po celou dobu stavebních prací. Případně je třeba předat písemný doklad o neexistenci vedení 
a učinit o tom zápis do stavebního deníku. Stávající zařízení správců sítí musí být během stavební 
činnosti chráněna před poškozením, v případě poškození stavbou musí být za účasti správce opravena. 

Vytyčení inženýrských sítí nesmí být během stavby porušeno. Pracovníci dodavatele musí být 
prokazatelně seznámeni s polohou vedení a zákazem používat v jeho blízkosti mechanizmy (min. 1,5 m 
po každé straně, u dálkových 3 m). Správci inženýrských sítí musí být vyrozuměni nejméně 15 dní před 
zahájením stavebních prací. Pokud se ve výkopišti vyskytnou nepoužívané kabely, nelze tyto zrušit bez 
předchozího souhlasu jejich správce a přesného označení o jaké kabely se jedná. 

Před pokládkou konstrukčních vrstev zpevněných ploch musí být položeny veškeré chráničky a 
provedeny pokládky a úpravy inženýrských sítí, což musí být příslušnými správci zkontrolováno. 

 
 

Odvodnění - neobsaženo 


