

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2/2/1793

Stavba: Slatiňany - objednáváme u vás výměnu nefunkčního plynového kotle v nádražní budově Slatiňany čp.113, byt č. 2

KSO:
Místo: Slatiňany

CC-CZ:
Datum: 18. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 115 856,33 |
|---------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|--------------|------------|-------------|------------------|
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | 24 329,83 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 140 186,16 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2/2/1793

Stavba: Slatiňany - objednáváme u vás výměnu nefunkčního plynového kotle v nádražní budově Slatiňany čp.113, byt č. 2

Místo: Slatiňany

Datum: 18. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtů

115 856,33

2022/2/2/1
793 Slatiňany - objednáváme u vás výměnu
nefunkčního plynového kotle v nádražní budově
Slatiňany čp.113, byt č. 2

115 856,33

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Slatiňany - objednávané u vás výměnu nefunkčního plynového kotle v
nádražní budově Slatiňany čp.113, byt č. 2**

KSO:

Místo: Slatiňany

CC-CZ:

Datum: 18. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

115 856,33

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

115 856,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Slatiňany - objednáváme u vás výměnu nefunkčního plynového kotle v nádražní budově Slatiňany čp.113, byt č. 2

Místo: Slatiňany

Datum: 18. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

115 856,33

| | |
|---|------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 |
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | 0,00 |
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | 0,00 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | 0,00 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 0,00 |
| OST 04 - Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY | 0,00 |
| VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Slatiňany - objednávané u vás výměnu nefunkčního plynového kotle v nádražní budově Slatiňany čp.113, byt č. 2

Místo: Slatiňany

Datum: 18. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

115 856,33

| | | | | | | | |
|----|--------|-----------------|---|--------|---------|--|------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 0,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 0,00 |
| 1 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 16,000 | | 0,00 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 0,00 |
| D | 731 | | Ústřední vytápění - kotelny | | | | 0,00 |
| 2 | K | 731191943 | Napuštění kotle po opravě pl kotle přes 10 do 20 m2 | soubor | 1,000 | | 0,00 |
| 3 | K | 731200823 | Demontáž kotle ocelového na plyná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 4 | K | 731244305 | Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 4,9-20,7 kW s integrovaným zásobníkem TV | soubor | 1,000 | | 0,00 |
| 5 | K | 731391813 | Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 10 do 20 m2 | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 6 | K | 731810332 | Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 80/125 mm přes šikmou střechu | soubor | 1,000 | | 0,00 |
| 7 | K | 731810441 | Prodloužení odděleného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80 mm | m | 3,500 | | 0,00 |
| 8 | K | 998731201 | Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m | % | 742,135 | | 0,00 |
| D | 732 | | Ústřední vytápění - strojovny | | | | 0,00 |
| 9 | K | 732490103 | Montáž hadice pro odvod kondenzátu kotle | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 10 | M | 48481004 | hadice pro odvod kondenzátu | m | 7,000 | | 0,00 |
| D | 735 | | Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | 0,00 |
| 11 | K | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles | m2 | 120,000 | | 0,00 |
| 12 | K | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 120,000 | | 0,00 |
| D | HZS | | Hodinové zúčtovací sazby | | | | 0,00 |
| 13 | K | HZS2222 | Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný | hod | 8,000 | | 0,00 |
| P | | | <i>Poznámka k položce: □ Úprava rozvodů UT u kotle □ Topná zkouška</i> | | | | |
| 14 | K | HZS4211 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik | hod | 8,000 | | 0,00 |
| P | | | <i>Poznámka k položce: □ Revize PLN □ Revize odkouření</i> | | | | |
| 15 | K | HZS4232 | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný | hod | 5,000 | | 0,00 |
| P | | | <i>Poznámka k položce: □ Uvedení kotle do provozu</i> | | | | |
| D | OST 04 | | Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY | | | | 0,00 |
| 16 | K | VRN_PCE_B_2_2_b | Index ceny NO nad 50 000Kč | % | 969,509 | | 0,00 |
| D | VRN 00 | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 0,00 |
| 17 | K | VRN B | Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně | % | 969,509 | | 0,00 |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3347743

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f61d9b20-74ed-4a38-8bfc-fba2fd612ab1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.02.2023 09:21:00



82a9b66c-3354-4760-8667-c93c81c09ae2