
Smlouva o vypořádání závazků k Příkazní smlouvě 

- Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP v rámci projektu: 

„Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem - I. etapa“ 
uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  

mezi těmito smluvními stranami: 

 
 
Příkazce: 
Firma: Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o.  
se sídlem:   nám. Denisovo 766 
   Dvůr Králové nad Labem, 544 01 
Zastoupená:  Ing. Petr Mrázek – jednatel společnosti 
IČ:   28818334 
DIČ:   CZ28818334 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:  
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29213. 

 
a 

 
Příkazník: 
Firma: D A B O N A s.r.o.  
se sídlem:   Sokolovská 682 
   Rychnov nad Kněžnou, 516 01 
Zastoupená:  Lenka Lukášová - jednatelka společnosti 
IČ:   64826996 
DIČ:   CZ64826996 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:  
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8953. 
 
 

I. 
Popis skutkového stavu 

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.12.2022 Příkazní smlouvu - Technický dozor 

stavebníka a koordinátora BOZP v rámci projektu: „Modernizace ČOV Dvůr Králové 

nad Labem - I. etapa“ 

2. Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o. jsou povinným 

subjektem pro zveřejňování v Registru smluv dle § 2, odst. 1, zákona č. 340/2015 

Sb., který jí ukládá povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle tohoto 

zákona.  

3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že došlo k pozdnímu uveřejnění Příkazní 

smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v Registru smluv, a že jsou si vědomy  

právních následků s tím spojených.  

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané 

smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti 

uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve 

snaze napravit závadný stav vzniklý v důsledku pozdního uveřejnění smlouvy v 

Registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále 

uvedeno. 



 
II. 

Práva a závazky smluvních stran 

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a 

povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen 

textem původně sjednané smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. 

Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou smlouvou a počítají se od data jejího 

uzavření. 

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá  plnění na základě 

původně sjednané smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se 

vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní 

straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být 

od okamžiku jejího uveřejnění v RS plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků 

vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.  

4. Smluvní strana se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění 

této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 

zákona č. 340/2015 Sb. 

III. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru 
smluv. 

2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý 
s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.  

Příloha č. 1 - Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP 

v rámci projektu: „Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem - I. etapa“ ze dne 

05.12.2022. 
 
 
 
Ve Dvoře Králové nad Labem, dne   V Rychnově nad Kněžnou, dne 
 
Za příkazce:      Za příkazníka: 
 
 
 

  
Městské vodovody a kanalizace     D A B O N A s.r.o.       
Dvůr Králové nad Labem s.r.o.    Lenka Lukášová, jednatelka společnosti 
Ing. Petr Mrázek, jednatel společnosti        
  




