
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Základ daněSazba daně
1 085 583,005 169 442,00

7920-10

7920-10 - 7920 -10 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy 
vchod 3020-7 (zadání)

INTOZA s. r. o. 

5 169 442,00

Výše daně
21,00%

0,0015,00% 0,00

6 255 025,00CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 7920-10

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů 6 255 025,005 169 442,00

SO 113 objekt 3020-... 2 610 946,00113 2 157 807,00

529 716,00123 437 782,00SO 123 Objekt 3020-...

SO 133 Objekt 3020-... 391 877,00323 865,00133

543 187,00143 SO 143 Objekt 3020-... 448 915,00

SO 153 Objekt 3020-... 1 638 446,00 1 982 520,00153

90 000,00154 108 900,00SO 154 Vedlejší a  ...
SO 155 Suterén elek... 72 627,00 87 879,00155

 

 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

7920-10 - 7920 -10 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy 
vchod 3020-7 (zadání)

11. 10. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 157 807,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 157 807,00 21,00% 453 139,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 610 946,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

7920-10 - 7920 -10 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy vchod 
3020-7 (zadání)

113 - SO 113 objekt 3020-...

INTOZA s. r. o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 157 807,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 857 273,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 503,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 400 934,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 351 273,00

    997 - Přesun sutě 62 342,00

    998 - Přesun hmot 39 221,00

PSV - Práce a dodávky PSV 297 823,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 719,00

    713 - Izolace tepelné 107 166,00

    764 - Konstrukce klempířské 99 052,00

    765 - Krytina skládaná 20 543,00

    767 - Konstrukce zámečnické 44 217,00

    768 - Plastové konstrukce 7 885,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 8 241,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 2 711,00

113 - SO 113 objekt 3020-...

7920-10 - 7920 -10 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy vchod 
3020-7 (zadání)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 157 807,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 857 273,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 503,00

1 K 300100R Osazení krycí železobetonové desky na dělící stěnu m 1,00 2 481,60 2 482,00

PP Osazení  stříšky na rozdělující zídku mezi domy v bloku označení  9

2 M 5923503200 Stříška průběžná S 7 barevná, 50x40x5 cm ks 2,00 510,40 1 021,00
PP Stříška průběžná S 7 barevná, 50x40x5 cm

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 400 934,00

97 K 620100
Dodávka sanační kotvení - injektovaná kotva - 8 ks/m2 
+  expanzní výplňová hmota m2 513,00 73,92 37 921,00

PP
Dodávka sanační kotvení - injektovaná kotva - 8 ks/m2 + expanzní 
výplňová hmota

VV 513,00 513,00
VV Součet 513,00

98 K 620101
Montáž  sanační kotvení - injektovaná kotva - 8 ks/m2 
+  expanzní výplňová hmota m2 513,00 73,92 37 921,00

PP
Montáž sanační kotvení - injektovaná kotva - 8 ks/m2 + expanzní 
výplňová hmota

VV 513,00 513,00
VV Součet 513,00

3 K 621221011
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 
vlny s podélnou orientací tl do 80 mm

m2 33,40 877,74 29 317,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek 
z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky 
desek přes 40 do 80 mm

4 M 63151520
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 60mm m2 34,07 291,28 9 924,00 CS ÚRS 2020 01

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036 tl 60mm

VV 33,40*1,02 34,07
VV Součet 34,07

5 K 621221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením desek z  minerální 
vlny s podélnou orientací tl do 160 mm

m2 4,88 995,76 4 859,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek 
z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky 
desek přes 120 do 160 mm

6 M 63151521
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 150mm m2 4,98 668,80 3 331,00 CS ÚRS 2020 01

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036 tl 150mm

VV 4,88*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 4,98
VV Součet 4,98

7 K 621531022
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších podhledů m2 33,40 418,34 13 973,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně 
penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů

8 K 622100
Oprava poničené fasády v 1. NP od ptactva, do 
vzniklých děr bude vložena nová minerální izolace Kč 1,00 4 400,00 4 400,00

PP
Oprava pončené fasády v 1. NP od ptactva, do vzniklých děr bude 
vložena nová minerální izolace

9 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
80 mm

m2 33,85 654,29 22 148,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, 
tloušťky desek přes 40 do 80 mm

10 M 28376442
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 80mm

m2 34,53 312,40 10 787,00 CS ÚRS 2020 01

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 
80mm

VV 33,85*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 34,53
VV Součet 34,53

11 K 622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací vláken tl do 120 mm

m2 582,18 754,77 439 412,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek 
z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky 
desek přes 80 do 120 mm

12 M 63151527
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm m2 593,82 453,20 269 119,00 CS ÚRS 2020 01

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036 tl 100mm

VV 582,18*1,02 593,82
VV Součet 593,82

7920-10 - 7920 -10 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy vchod 
3020-7 (zadání)

113 - SO 113 objekt 3020-...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 622222001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm 
lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm

m 398,60 194,76 77 631,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu 
lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací 
vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm

VV (34,89+24,90)/0,15 398,60
VV Součet 398,60

14 M 63151518
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm m2 65,77 216,48 14 238,00 CS ÚRS 2020 01

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036 tl 40mm

15 K 622222001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm 
lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm

m 58,07 194,76 11 310,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu 
lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací 
vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm

VV (3,87+4,84)/0,15 58,07
VV Součet 58,07

16 M 28376438
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 250kPa tl 30mm

m2 9,58 123,20 1 180,00 CS ÚRS 2020 01

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 
30mm

VV 8,70955002583089*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 9,58
VV Součet 9,58

17 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky

m 35,40 120,80 4 276,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových 
připevněných hmoždinkami

18 M 59051647
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
100mm

m 37,17 67,41 2 506,00 CS ÚRS 2020 01

PP profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm

VV 35,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 37,17
VV Součet 37,17

19 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 1 563,39 52,67 82 344,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních 
apod. lepených do tmelu

VV
383,976+214,60+178,141+166,90+392,741+187,90+3,10+20,
70+15,33

1 563,39

VV Součet 1 563,39

20 M 63127464
profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 628,51 22,88 14 380,00 CS ÚRS 2020 01

PP profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS

VV 598,579234253769*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 628,51

VV Součet 628,51

21 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 37,17 9,24 343,00 CS ÚRS 2020 01

PP profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS

VV 35,399954713795*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 37,17
VV Součet 37,17

22 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS m 599,39 29,30 17 562,00 CS ÚRS 2020 01

PP profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS

VV 570,849269727963*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 599,39

VV Součet 599,39

23 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro parapet ETICS

m 238,38 48,75 11 621,00 CS ÚRS 2020 01

PP
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet 
ETICS

VV 227,029709567031*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 238,38

VV Součet 238,38

24 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 47,91 568,48 27 236,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně 
penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn

25 K 622531022
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm 
vnějších stěn m2 485,00 394,40 191 284,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace 
zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn

26 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 280,33 31,61 8 861,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní 
otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

27 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 722,27 63,26 45 691,00 CS ÚRS 2020 01
PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím
VV 36,69+685,58 722,27
VV Součet 722,27

28 K 644941111
Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 
mm

kus 24,00 60,19 1 445,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 
mm

29 M 55341410 průvětrník mřížový s klapkami 150x150mm kus 24,00 246,40 5 914,00 CS ÚRS 2020 01
PP průvětrník mřížový s klapkami 150x150mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 351 273,00
30 K 26234 Dodávka a montáž listovních schránek Kč 1,00 1 936,00 1 936,00

PP Dodávka a montáž listovních schránek

31 K 941111132
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m m2 823,86 76,86 63 322,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, 
výšky přes 10 do 25 m

32 K 941111232
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 49 431,60 1,21 59 812,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1132

33 K 941111832
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m m2 823,86 46,90 38 639,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami 
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 
m, výšky přes 10 do 25 m

34 K 944111111
Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších 
stranách objektů odkloněného od svislice do 15° m 24,44 113,51 2 774,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších volných stranách 
objektů odkloněného od svislice do 15°

35 K 944111211
Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému na 
vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití m 1 465,34 0,53 777,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další 
den použití zábradlí k ceně -1111

36 K 944111811
Demontáž ochranného zábradlí trubkového na 
vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 
15°

m 24,44 67,63 1 653,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších volných stranách 
objektů odkloněného od svislice do 15°

37 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 850,08 18,44 15 675,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých 
vláken

38 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 49 114,80 0,33 16 208,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k 
ceně -1111

39 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 850,08 12,42 10 558,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie 
z umělých vláken

40 K 944711113 Montáž záchytné stříšky š do 2,5 m m 31,50 159,28 5 017,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým 
lešením, šířky přes 2,0 do 2,5 m

41 K 944711213
Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD 
den použití m 1 890,00 2,90 5 481,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití 
záchytné stříšky k ceně -1113

42 K 944711813 Demontáž záchytné stříšky š do 2,5 m m 31,50 98,65 3 107,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým 
lešením, šířky přes 2,0 do 2,5 m

43 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 40,19 54,23 2 180,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

44 K 950100
Demontáž a zpětná montáž zvonk. tabla včetně 
zateplení

ks 1,00 2 464,00 2 464,00

PP Demontáž a zpětná montáž zvonk. tabla včetně zateplení

45 K 953941211 Osazování kovových konzol nebo kotev kus 36,00 86,89 3 128,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, 
do vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, 
např. pro schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod.

46 M 553100
Mříž na okno 2880x380 mm kotvená do obvodového 
zdiva pomocí chemických kotev - 2ks, žárový pozink kg 26,84 721,60 19 368,00

PP
Mříž na okno 2880x380 mm kotvená do obvodového zdiva pomocí 
chemických kotev - 2ks, žárový pozink

47 M 553101
Mříž na okno 2880x380 mm kotvená do obvodového 
zdiva pomocí chemických kotev - 2ks, žárový pozink kg 51,60 721,60 37 235,00

PP
Mříž na okno 2880x380 mm kotvená do obvodového zdiva pomocí 
chemických kotev - 2ks, žárový pozink

48 M 553102
Mříž na okno 1080x380  mm kotvená do obvodového 
zdiva pomocí chemických kotev - 1ks, žárový pozink kg 5,64 721,60 4 070,00

PP
Mříž na okno 1080x380  mm kotvená do obvodového zdiva pomocí 
chemických kotev - 1ks, žárový pozink

49 M 553103
Mříž na okno 380x380 mm kotvená do obvodového 
zdiva pomocí chemických kotev - 1ks, žárový pozink kg 2,63 721,60 1 898,00

PP
Mříž na okno 380x380 mm kotvená do obvodového zdiva pomocí 
chemických kotev - 1ks, žárový pozink

50 K 953943122 Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu kus 1,00 144,50 145,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde 
neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před 
zabetonováním hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus

VV "ozn 5"1 1,00
VV Součet 1,00

51 M 2622 Nová plechová skříň HUP ozn 5 ks 1,00 5 984,00 5 984,00
PP Nová plechová skříň HUP ozn 5

52 K 953943123 Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu kus 1,00 185,19 185,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde 
neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před 
zabetonováním hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus

VV "ozn. 6"1 1,00
VV Součet 1,00

53 M 2623 Nová plechová skříň HDS ozn 6 ks 1,00 7 216,00 7 216,00
PP Nová plechová skříň HDS ozn 6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

54 K 953962113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z 
plných cihel s vyvrtáním otvoru

kus 36,00 50,45 1 816,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z plných cihel tmel, hloubka 
80 mm, velikost M 12

55 K 976072231
Vybourání kovových komínových dvířek pl do 0,3 m2 
ze zdiva betonového

kus 1,00 61,40 61,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez 
komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze 
zdiva betonového

56 K 976072331
Vybourání kovových komínových dvířek pl přes 0,3 m2 
ze zdiva betonového

kus 1,00 68,10 68,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez 
komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy přes 0,30 m2, ze 
zdiva betonového

57 K 976074141
Vybourání kotevních želez ze zdiva kamenného nebo 
betonového

kus 40,00 293,76 11 750,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez 
kotevních želez zapuštěných do 300 mm, ve zdivu nebo dlažbě z betonu 
nebo kamene

58 K 976082131
Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva 
cihelného

kus 25,00 50,82 1 271,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí objímek, držáků, 
věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod., ze zdiva cihelného

VV "větrací mřížky"24 24,00
VV "listovní schránky"1 1,00
VV Součet 25,00

59 K 978019391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 
100%

m2 3,19 119,27 380,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s 
vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu 
přes 80 do 100 %

60 K 978071221
Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky svislé 
pl přes 1 m2 (odstranění desek polystyrenu) m2 177,71 152,47 27 095,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo 
vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2 (odstřanění desek 
polystyrenu)

VV "odstranění desek polystyrenu"171,00 171,00
VV "odstranění tepelných pásků"44,70*0,15 6,71
VV Součet 177,71

D 997 Přesun sutě 62 342,00
61 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 17,53 104,04 1 824,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro 
vodorovné přemístění

62 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ručně t 17,53 1 842,52 32 299,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

63 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 17,53 251,70 4 412,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

64 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 157,76 11,03 1 740,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

VV 17,529*9 157,76
VV Součet 157,76

65 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 16,39 1 346,38 22 067,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 39 221,00
66 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 23,48 1 670,41 39 221,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 297 823,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 719,00
67 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 10,61 20,70 220,00 CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V

68 K 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 70,47 22,18 1 563,00 CS ÚRS 2020 01
PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S

69 K 711161112
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, 
nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

m2 10,61 80,56 855,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše 
vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 
mm, tl. fólie do 0,6 mm

70 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

m2 70,47 109,65 7 727,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše 
svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, 
tl. fólie do 0,6 mm

71 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 60 m % 117,77 3,01 354,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 60 m

D 713 Izolace tepelné 107 166,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

99 K 713100
Dodávka a montáž dilatace mezi objekty z minerální 
vaty 2 x80 mm

m 20,00 422,40 8 448,00

PP Dodávka a montáž dilatace mezi objekty z minerální vaty 2 x80 mm

72 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 232,98 185,39 43 192,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

73 M 28376442
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 80mm

m2 66,38 312,40 20 737,00 CS ÚRS 2020 01

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 
80mm

VV 63,22*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 66,38
VV Součet 66,38

74 M 63148101
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-
0,039 tl 50mm

m2 183,14 69,08 12 651,00 CS ÚRS 2020 01

PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 50mm
VV 174,42*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 183,14
VV Součet 183,14

95 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 47,00 185,39 8 713,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

VV "zateplení atiky"47,00 47,00
VV Součet 47,00

96 M 63152099 pás tepelně izolační univerzální λ=0,033 tl 100mm m2 49,35 225,28 11 118,00 CS ÚRS 2020 01

PP pás tepelně izolační univerzální λ=0,033 tl 100mm
VV 47*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 49,35
VV Součet 49,35

75 K 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m

% 1 191,58 1,94 2 307,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 
24 m

D 764 Konstrukce klempířské 99 052,00
76 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 111,26 85,84 9 551,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
VV "ozn 11"111,26 111,26
VV Součet 111,26

77 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 77,60 64,72 5 022,00 CS ÚRS 2020 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti
VV "ozn 13"77,60 77,60
VV Součet 77,60

78 K 764226402
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Al plechu rš 200 mm m 4,40 326,85 1 438,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky 
kotvené, bez rohů rš 200 mm

VV "ozn.K2"4,40 4,40
VV Součet 4,40

79 K 764226403
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Al plechu rš 260 mm m 21,50 363,62 7 818,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Oplechování parapetů z hliníkového eloxovaného plechu rovných 
mechanicky kotvené, bez rohů rš 260 mm

VV "ozn.K3"21,50 21,50
VV Součet 21,50

80 K 764226404
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Al plechu rš 370 mm m 108,50 416,38 45 177,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Oplechování parapetů z hliníkového eloxovanéh plechu rovných 
mechanicky kotvené, bez rohů rš 370 mm

VV "ozn K4"108,50 108,50
VV Součet 108,50

81 K 764226405
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Al plechu rš 400 mm m 8,42 463,80 3 905,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky 
kotvené, bez rohů rš 400 mm

VV "ozn K1"8,42 8,42
VV Součet 8,42

82 K 764226408
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Al plechu rš 740 mm m 21,90 718,48 15 735,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Oplechování parapetů z hliníkového eloxovaného plechu plechu rovných 
mechanicky kotvené, bez rohů rš 740 mm

VV "ozn K6"21,90 21,90
VV Součet 21,90

83 K 764226409
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Al plechu eloxovaného  rš 830 mm m 11,00 803,37 8 837,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Oplechování parapetů z hliníkovéhoeloxovaného plechu rovných 
mechanicky kotvené, bez rohů rš 830 mm

VV "ozn K5"11,0 11,00
VV Součet 11,00

84 K 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m

% 1 107,76 1,42 1 569,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

D 765 Krytina skládaná 20 543,00

85 K 765131851
Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 
30° do suti

m2 12,36 38,44 475,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž vláknocementové krytiny vlnité sklonu do 30° do suti

86 K 765144007
Krytina z polykarbonátových komůrkových desek 
rovných tl. 25 mm na kovovou konstrukci

m2 12,36 1 529,11 18 900,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Krytina z polykarbonátových desek rovných komůrkových, na konstrukci 
kovovou tloušťky 25 mm

87 K 998765203
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 
objektech v do 24 m

% 220,17 5,31 1 168,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 767 Konstrukce zámečnické 44 217,00

88 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 50 kg

kg 100,00 41,32 4 132,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 
do 50 kg

89 M 553200
Ocelová konstrukce vstupního přístřešku, žárový 
pozink

kg 100,00 369,60 36 960,00

PP Ocelová konstrukce vstupního přístřešku, žárový pozink

90 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 100,00 23,39 2 339,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých 
dílů řezáním do 50 kg

91 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% 493,53 1,59 786,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

D 768 Plastové konstrukce 7 885,00
92 K 768100 D+M plastové vertikální dilatační lišty ozn. 3 m 32,00 246,40 7 885,00

PP D+M plastové vertikální dilatační lišty ozn. 3

D 783 Dokončovací práce - nátěry 8 241,00

93 K 783100 Nátěr práškovou barvou ozn. 11a+11b+13+14+4+18 m2 19,51 422,40 8 241,00

PP Nátěr práškovou barvou ozn. 11a+11b+13+14+4+18

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 711,00
94 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 8,00 338,83 2 711,00 CS ÚRS 2020 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 437 782,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 437 782,00 21,00% 91 934,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 529 716,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

7920-10 - 7920 -10 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy vchod 
3020-7 (zadání)

123 - SO 123 Objekt 3020-...

INTOZA s. r. o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 437 782,00

HSV - Práce a dodávky HSV 81 232,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 23 655,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 599,00

    997 - Přesun sutě 19 015,00

    998 - Přesun hmot 5 963,00

PSV - Práce a dodávky PSV 356 550,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 18 388,00

    764 - Konstrukce klempířské 8 385,00

    766 - Konstrukce truhlářské 1 510,00

    767 - Konstrukce zámečnické 183 846,00

    771 - Podlahy z dlaždic 61 654,00

    776 - Podlahy povlakové 2 189,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 11 592,00

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 68 986,00

123 - SO 123 Objekt 3020-...

7920-10 - 7920 -10 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy vchod 
3020-7 (zadání)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 437 782,00

D HSV Práce a dodávky HSV 81 232,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 23 655,00
1 K 0620 D+M vyplnění otvorů po demontovaném chrliči Kč 2,00 1 115,84 2 232,00

PP D+M vyplnění otvorů po demontovaném chrliči

2 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,10 43 913,57 4 391,00 CS ÚRS 2020 01
PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

3 K 632450134
Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých 
směsí provedený v ploše m2 30,99 549,61 17 032,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné 
(střední) tl. přes 40 do 50 mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 599,00

4 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 35,89 114,77 4 119,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové 
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

5 K 953941621 Osazování konzol ve zdivu betonovém kus 45,00 240,34 10 815,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním 
kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím 
konzol, ve zdivu betonovém

VV "zábradlí lodžie" 7*4 28,00
VV "sušák na prádlo"9 9,00
VV "sklopný sušýk"8 8,00
VV Součet 45,00

6 M 42392870 konzola 100/100-27 otvor D 11mm kus 45,00 97,68 4 396,00 CS ÚRS 2020 01
PP konzola 100/100-27 otvor D 11mm

7 K 96050 Demontáž chrliče u lodžií v 1. NP ks 2,00 404,80 810,00
PP Demontáž chrliče u lodžií v 1. NP

8 K 965042131
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 
m2

m3 0,24 3 686,42 885,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy 
do 4 m2

9 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 
4 m2

m3 1,49 3 007,46 4 481,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy 
přes 4 m2

10 K 965081212
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2

m2 0,36 89,81 32,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, 
s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, 
plochy do 1 m2

11 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 4,70 69,79 328,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, 
s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, 
plochy přes 1 m2

12 K 976071111 Vybourání kovových madel a zábradlí m 27,04 186,36 5 039,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez 
madel a zábradlí

VV "ozn 10"2,37 2,37
VV "ozn 10 bourací práce"24,671 24,67
VV Součet 27,04

13 K 976074121
Vybourání kotevních želez ze zdiva cihelného na MV 
nebo MVC

kus 8,00 112,82 903,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez 
kotevních želez zapuštěných do 300 mm, ve zdivu nebo dlažbě z cihel 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou

VV "ozn 9+12"8,00 8,00
VV Součet 8,00

14 K 976082141
Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva 
betonového

kus 9,00 61,33 552,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí objímek, držáků, 
věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod., ze zdiva 
betonového

15 K 978059511
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy do 1 m2 m2 1,47 162,63 239,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z 
obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2

D 997 Přesun sutě 19 015,00
16 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 5,27 104,04 548,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro 
vodorovné přemístění

17 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ručně t 5,27 1 842,52 9 710,00 CS ÚRS 2020 01

7920-10 - 7920 -10 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy vchod 
3020-7 (zadání)

123 - SO 123 Objekt 3020-...

Strana 3 z 5



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

18 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 5,27 251,70 1 326,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

19 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 46,30 11,03 511,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

VV 5,144*9 46,30
VV Součet 46,30

20 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 5,14 1 346,40 6 920,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 5 963,00
21 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 3,57 1 670,41 5 963,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 356 550,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 18 388,00

22 K 711493111
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná 
těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu m2 36,21 491,03 17 780,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné 
V dvousložkovou na bázi cementu

23 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 60 m % 202,05 3,01 608,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 60 m

D 764 Konstrukce klempířské 8 385,00
24 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 20,79 85,84 1 785,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
VV "ozn 8"20,79 20,79
VV Součet 20,79

25 K 764226402
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Al plechu rš 200 mm m 4,46 326,85 1 458,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky 
kotvené, bez rohů rš 200 mm

VV "ozn K2"4,46 4,46
VV Součet 4,46

26 K 764226405
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Al plechu rš 400 mm m 10,80 463,80 5 009,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky 
kotvené, bez rohů rš 400 mm

VV "ozn K1"10,8 10,80
VV Součet 10,80

27 K 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m

% 93,77 1,42 133,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

D 766 Konstrukce truhlářské 1 510,00

28 K 766694111
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 1,0 m kus 4,34 141,59 615,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných 
nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm

29 M 61144400 parapet plastový vnitřní komůrkový 180x20x1000mm m 4,56 192,72 879,00 CS ÚRS 2020 01

PP parapet plastový vnitřní komůrkový 180x20x1000mm

30 K 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m

% 16,97 0,97 16,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické 183 846,00
46 K 767100 Dodávka amontáž věšáků na prádlo ks 9,00 4 268,00 38 412,00

PP Dodávka amontáž věšáků na prádlo

31 K 767161126
Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové 
konstrukce hmotnosti do 30 kg

m 24,37 392,02 9 554,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na 
ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg

VV "ozn 17/Z/2"24,371 24,37
VV Součet 24,37

32 M 5531001 Obloukové zalomené zábradlí 3524x1060 mm- 7 ks kg 627,90 211,20 132 612,00

PP
Obloukové zalomené zábradlí 3524x1060 mm- 7 ks, navaření nových 
kotev na stávající kotvy v podlaze - 3 ks/1 zábradlí,plech navařit na 
původní kotvení a prošroubovaz s novým základem x 4 ks/1 ks zábradlí

33 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% 2 052,02 1,59 3 268,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

D 771 Podlahy z dlaždic 61 654,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 120 mm

m 40,10 120,80 4 844,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
rovných, výšky přes 90 do 120 mm

35 M 59761417
sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do 
interiéru i exteriéru 200x90mm

kus 265,77 51,83 13 775,00 CS ÚRS 2020 01

PP
sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 200x90mm

36 K 771474114
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 150 mm

m 7,83 143,37 1 123,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
rovných, výšky přes 120 do 150 mm

37 M 59761444
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 35 
do 45ks/m2

m2 37,59 527,12 19 814,00 CS ÚRS 2020 01

PP
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké 
mechanické namáhání přes 35 do 45ks/m2

38 K 771574372
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem 
do 85 ks/m2

m2 32,54 663,69 21 596,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním 
rychletuhnoucím lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické 
zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 50 do 85 
ks/m2

39 K 771577131
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
standardním lepidlem za plochu do 5 m2

m2 32,54 15,44 502,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem 
Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

D 776 Podlahy povlakové 2 189,00

40 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně m2 31,03 54,06 1 677,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky

41 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 39,55 12,94 512,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových

D 783 Dokončovací práce - nátěry 11 592,00
42 K 783100 Nátěr práškovou barvou ozn. 17/Z/3 m2 27,09 422,40 11 443,00

PP Nátěr práškovou barvou ozn. 17/Z/3

43 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem m2 2,42 61,71 149,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 
odmaštění odmašťovačem ředidlovým

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 68 986,00

44 K 787100
Dodávka a montáž bezrámové zasklení lidžie 
2170x1640 mm, materiál hliníkový rám, kalené sklo tl. 
6 mm

ks 2,00 33 707,62 67 415,00

PP
Dodávka a montáž bezrámové zasklení lidžie 2170x1640 mm, materiál 
hliníkový rám, kalené sklo tl. 6 mm

45 K 998787203
Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 
24 m

% 766,08 2,05 1 571,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 
24 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 323 865,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 323 865,00 21,00% 68 011,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 391 876,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

7920-10 - 7920 -10 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy vchod 
3020-7 (zadání)

133 - SO 133 Objekt 3020-...

INTOZA s. r. o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 323 865,00

HSV - Práce a dodávky HSV 302 915,00

    1 - Zemní práce 153 398,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 23 709,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 617,00

    997 - Přesun sutě 50 178,00

    998 - Přesun hmot 43 013,00

PSV - Práce a dodávky PSV 20 950,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 870,00

    771 - Podlahy z dlaždic 20 080,00

133 - SO 133 Objekt 3020-...

7920-10 - 7920 -10 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy vchod 
3020-7 (zadání)

Strana 2 z 5



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 323 865,00

D HSV Práce a dodávky HSV 302 915,00

D 1 Zemní práce 153 398,00
1 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 6,00 58,56 351,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

2 K 132212112
Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 0,37 1 531,17 567,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných

3 K 132212212
Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 38,15 1 284,80 49 015,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i 
nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných

4 K 132312112
Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 0,37 2 129,60 788,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných

5 K 132312212
Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 38,15 1 751,20 66 808,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i 
nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných

6 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 77,05 69,71 5 371,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

7 K 162351123
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 77,05 79,09 6 094,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 50 do 500 m

VV 77,046 77,05
VV Součet 77,05

8 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 36,78 135,56 4 986,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV 73,555/2 36,78
VV Součet 36,78

9 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5 do 100 m3

m3 36,78 175,83 6 467,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

VV 73,555/2 36,78
VV Součet 36,78

10 K 171151111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do 
násypů zhutněných m3 73,56 156,96 11 546,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 
hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 77,05 18,23 1 405,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV 38,523+38,523 77,05
VV Součet 77,05

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 23 709,00

12 K 631311125
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,91 3 688,81 3 357,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 
80 do 120 mm tř. C 20/25

VV "ozn. 14"0,910 0,91
VV Součet 0,91

13 K 631319012
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení 
povrchu

m3 0,91 507,87 462,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, 
mazanina tl. přes 80 do 120 mm

VV "ozn. 14"0,910 0,91
VV Součet 0,91

14 K 632451456 Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 25 běžný m2 0,87 292,29 254,00 CS ÚRS 2020 01

PP Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25

7920-10 - 7920 -10 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy vchod 
3020-7 (zadání)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "ozn. 14"0,873 0,87
VV Součet 0,87

15 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 1,08 1 465,34 1 583,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním 
ze štěrkopísku

VV "ozn. 14"1,080 1,08
VV Součet 1,08

16 K 635111241
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se 
zhutněním m3 2,45 2 053,32 5 031,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním 
z kameniva hrubého 8-16

VV "ozn. 8"2,454 2,45
VV Součet 2,45

17 K 637211122
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm 
kladených do písku se zalitím spár MC

m2 17,53 630,73 11 057,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou 
maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm

VV "ozn. 8"17,525 17,53
VV Součet 17,53

18 K 637211911
Příplatek k okapovém chodníku za zalévání spár 
asfaltem podél budovy

m 34,75 56,55 1 965,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Okapový chodník z dlaždic Příplatek k cenám za zalévání asfaltem při 
provádění okapového chodníčku z dlaždic nebo u betonové nové 
mazaniny podél budovy

VV "ozn8"34,75 34,75
VV Součet 34,75

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 617,00

19 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 41,05 208,80 8 571,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 
z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV "ozn 8+14"41,050 41,05
VV Součet 41,05

20 M 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 41,05 180,40 7 405,00 CS ÚRS 2020 01

PP obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm

21 K 935111211
Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 800 mm m 9,03 132,07 1 193,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo 
štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

22 M 59227024 žlabovka příkopová betonová 500x880x80mm m 9,03 520,08 4 696,00 CS ÚRS 2020 01
PP žlabovka příkopová betonová 500x880x80mm

23 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 
4 m2

m3 1,46 3 007,46 4 391,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy 
přes 4 m2

24 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 10,11 69,79 706,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, 
s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, 
plochy přes 1 m2

25 K 965081353
Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 
čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2 m2 17,53 203,96 3 575,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, 
s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. přes 
40 mm, plochy přes 1 m2

26 K 965082923
Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl 
přes 2 m2 m3 1,58 559,06 883,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na 
střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2

27 K 965082933
Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl 
přes 2 m2 m3 2,45 457,42 1 121,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na 
střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2

28 K 968072875 Vybourání svinovacích rolet mřížových pl do 2 m2 m2 0,60 126,04 76,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů rolet svinovacích mřížových, plochy do 2 m2

D 997 Přesun sutě 50 178,00
29 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 13,77 104,04 1 433,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro 
vodorovné přemístění

30 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ručně t 13,77 1 842,52 25 372,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

31 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 13,77 251,70 3 466,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

32 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 123,90 11,03 1 367,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

VV 13,767*9 123,90
VV Součet 123,90

33 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 13,77 1 346,40 18 540,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 43 013,00
34 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 25,75 1 670,41 43 013,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 20 950,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 870,00

35 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním m2 10,80 9,85 106,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 
ploše vodorovné V nátěrem penetračním

VV "ozn 14"10,80 10,80
VV Součet 10,80

36 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,00 51 800,00 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP lak penetrační asfaltový
VV 10,8*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,00
VV Součet 0,00

37 K 711491171
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z 
textilií vrstva podkladní

m2 10,80 42,31 457,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní 
na ploše vodorovné V z textilií, vrstva podkladní

VV "ozn 14"10,80 10,80
VV Součet 10,80

38 M 69311007
geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP 
pevnost v tahu 25kN/m

m2 11,34 21,82 247,00 CS ÚRS 2020 01

PP
geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 
25kN/m

VV 10,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 11,34
VV Součet 11,34

39 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 60 m % 20,00 3,01 60,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 60 m

D 771 Podlahy z dlaždic 20 080,00

40 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 120 mm

m 6,78 120,80 819,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
rovných, výšky přes 90 do 120 mm

VV "ozn 14"6,78 6,78
VV Součet 6,78

41 M 59761280
sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do 
interiéru i exteriéru 300x85mm

kus 24,86 207,68 5 163,00 CS ÚRS 2020 01

PP
sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 300x85mm

42 M 59761444
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 35 
do 45ks/m2

m2 11,93 527,12 6 289,00 CS ÚRS 2020 01

PP
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké 
mechanické namáhání přes 35 do 45ks/m2

43 K 771574271
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 
ks/m2

m2 10,84 594,04 6 439,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo 
reliéfních (bezbariérových) přes 45 do 50 ks/m2

VV "ozn 14"9,97 9,97
VV "místo čist. zon"1,015*0,43*2 0,87
VV Součet 10,84

44 K 771577151
Příplatek k montáži podlah keramických do malty za 
plochu do 5 m2

m2 4,52 15,44 70,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty Příplatek 
k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

VV 4,524 4,52
VV Součet 4,52

45 K 998771203
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 24 m

% 213,41 6,09 1 300,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m
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Stavba:
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Cena bez DPH 448 915,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 448 915,00 21,00% 94 272,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 543 187,15
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 448 915,00

HSV - Práce a dodávky HSV 180 501,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 118 753,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 371,00

    997 - Přesun sutě 15 377,00

PSV - Práce a dodávky PSV 268 414,00

    713 - Izolace tepelné 258 544,00

    762 - Konstrukce tesařské 298,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 9 572,00

143 - SO 143 Objekt 3020-...

7920-10 - 7920 -10 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy vchod 
3020-7 (zadání)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 448 915,00

D HSV Práce a dodávky HSV 180 501,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 118 753,00

1 K 611142001
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 185,18 255,82 47 373,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů

2 K 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 185,18 327,82 60 706,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, 
tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
vodorovných konstrukcí stropů rovných

19 K 621131121.R Penetrační nátěr vnitřních podhledů nanášený ručně m2 185,18 57,64 10 674,00

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace 
nanášená ručně podhledů

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 371,00

3 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 404,03 114,77 46 371,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové 
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

D 997 Přesun sutě 15 377,00
4 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 4,23 104,04 440,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro 
vodorovné přemístění

5 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ručně t 4,21 1 842,52 7 757,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 4,23 251,70 1 065,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

7 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 38,08 11,03 420,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

VV 4,231*9 38,08
VV Součet 38,08

8 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 4,23 1 346,40 5 695,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

D PSV Práce a dodávky PSV 268 414,00

D 713 Izolace tepelné 258 544,00

9 K 713111127
Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 185,18 189,49 35 090,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně

VV "ozn 7"185,175 185,18
VV Součet 185,18

10 M 63148104
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-
0,039 tl 100mm

m2 188,88 126,72 23 935,00 CS ÚRS 2020 01

PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm
VV 185,175*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 188,88
VV Součet 188,88

11 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 218,86 22,18 4 854,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

VV "zateplení stropu pod střechou"218,858 218,86
VV Součet 218,86

12 M 63151473
deska tepelně izolační minerální plochých střech 
spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 140mm m2 223,24 695,19 155 194,00 CS ÚRS 2022 02

PP
deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa 
λ=0,036-0,039 tl 140mm

VV 218,858*1,02 223,24
VV Součet 223,24

13 M 28376443
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 100mm

m2 59,86 389,84 23 336,00 CS ÚRS 2020 01

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 
100mm

14 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 57,01 185,39 10 569,00 CS ÚRS 2020 01

7920-10 - 7920 -10 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy vchod 
3020-7 (zadání)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

VV "skladba S2 zateplení podhledu"57,005 57,01
VV Součet 57,01

15 K 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m

% 2 874,77 1,94 5 566,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 
24 m

D 762 Konstrukce tesařské 298,00

16 K 762112811
Demontáž stěn a příček z polohraněného řeziva nebo 
tyčoviny m2 4,80 62,13 298,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž stěn a příček z polohraněného řeziva nebo tyčoviny

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 9 572,00

17 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m m2 185,18 15,84 2 933,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech 
výšky do 3,80 m

18 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 185,18 35,85 6 639,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 
za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 638 446,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 638 446,00 21,00% 344 073,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 982 519,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

7920-10 - 7920 -10 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy vchod 
3020-7 (zadání)

153 - SO 153 Objekt 3020-...

INTOZA s. r. o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 638 446,00

HSV - HSV 124 064,00

    0901 - Záchytný system 86 240,00

    997 - Přesun sutě 37 824,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 514 382,00

    712 - Povlakové krytiny 26 558,00

    741-1 - Hromosvod - dodávka 20 127,00

    741-2 - Hromosvod - montáž 117 650,00

    762 - Konstrukce tesařské 309 141,00

    764 - Konstrukce klempířské 94 089,00

    767 - Konstrukce zámečnické 68 986,00

    799 - Střecha 877 831,00

153 - SO 153 Objekt 3020-...

7920-10 - 7920 -10 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy vchod 
3020-7 (zadání)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 638 446,00

D HSV HSV 124 064,00

D 0901 Záchytný system 86 240,00

1 K 0901
D+M záchytný system proti pádu na střeše,  cena dle 
vybraného dodavatele včetně projektové dokumentace soub 1,00 86 240,00 86 240,00

PP
D+M záchytný system proti pádu na střeše, cena dle vybraného 
dodavatele včetně projektové dokumentace

D 997 Přesun sutě 37 824,00
2 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 10,38 104,04 1 080,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro 
vodorovné přemístění

3 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ručně t 10,38 1 842,52 19 125,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 10,38 251,70 2 613,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

5 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 93,39 11,03 1 030,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

VV 10,377*9 93,39
VV Součet 93,39

6 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 10,38 1 346,40 13 976,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

D PSV Práce a dodávky PSV 1 514 382,00

D 712 Povlakové krytiny 26 558,00

7 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 251,50 105,60 26 558,00 CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé

D 741-1 Hromosvod - dodávka 20 127,00
8 M Pol68 Jímací vedení AlMgSi Ø 8 354411099 m 180,00 24,11 4 340,00

PP Jímací vedení AlMgSi Ø 8 354411099

9 M Pol69 DrátT FeZn 10 354411099 m 10,00 36,96 370,00
PP DrátT FeZn 10 354411099

10 M Pol70 zemnící pásek FeZn 30/4 354420620 m 70,00 59,84 4 189,00
PP zemnící pásek FeZn 30/4 354420620

11 M Pol71 SU svorka univerzální 354411318 kus 6,00 17,16 103,00
PP SU svorka univerzální 354411318

12 M Pol72 SS  svorka spojovací 354411327 kus 30,00 12,76 383,00
PP SS  svorka spojovací 354411327

13 M Pol73 SK svorka křížová 354411339 kus 6,00 26,84 161,00
PP SK svorka křížová 354411339

14 M Pol74 SZ  svorka zkušební 354411345 kus 4,00 40,48 162,00
PP SZ  svorka zkušební 354411345

15 M Pol75 Štítek 354411347 kus 4,00 8,80 35,00
PP Štítek 354411347

16 M Pol76 SR02 svorka hromosvodová 354411312 kus 12,00 27,28 327,00
PP SR02 svorka hromosvodová 354411312

17 M Pol77 SR03 svorka hromosvodová 354411351 kus 4,00 22,88 92,00
PP SR03 svorka hromosvodová 354411351

18 M Pol78 Ochranný úhelník délka  2m 354411346 kus 4,00 259,60 1 038,00
PP Ochranný úhelník délka  2m 354411346

19 M Pol79 Držák úhelníku 354411349 kus 8,00 22,88 183,00
PP Držák úhelníku 354411349

20 M Pol80 Podpěry vedení do zateplené fasády 354411371 kus 53,00 48,40 2 565,00
PP Podpěry vedení do zateplené fasády 354411371

21 M Pol81 Podpěra vedení na střeše  354411336 kus 80,00 22,00 1 760,00
PP Podpěra vedení na střeše  354411336

22 M Pol82 Gumoasfaltový nátěr 348444171 kg 5,00 396,00 1 980,00
PP Gumoasfaltový nátěr 348444171

23 M Pol83 Jímací tyč  délky 1m 354411171 kus 4,00 133,76 535,00

7920-10 - 7920 -10 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy vchod 
3020-7 (zadání)

153 - SO 153 Objekt 3020-...

Strana 3 z 7



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Jímací tyč  délky 1m 354411171

24 M Pol84 Pomocný jímač 0,5 m včetně uchycení 354411133 kus 4,00 106,48 426,00

PP Pomocný jímač 0,5 m včetně uchycení 354411133

25 M Pol85 Izolovaný držák jímacího vedení l=0,5m 354411106 kus 4,00 149,60 598,00

PP Izolovaný držák jímacího vedení l=0,5m 354411106

26 M Pol86

Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových 
materiálových nákladech je malý, a proto se 
nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do 
průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a 
svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody…   5% z 
nosného

kus 1,00 880,00 880,00

PP

Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových 
nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky 
vodičové do průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a 
svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody…   5% z nosného materiálu 
341000000

D 741-2 Hromosvod - montáž 117 650,00

27 K HZS.2 HZS Montáž svorek WAGO se zapojením vodičů  40ks hod 6,00 352,00 2 112,00

PP HZS Montáž svorek WAGO se zapojením vodičů 40ks

28 K 741421811
Demontáž hromosvodového vedení bez zachování 
funkčnosti, svodových drátů nebo lan na rovné střeše, 
průměru do 8mm

m 200,00 77,44 15 488,00

PP
Demontáž hromosvodového vedení bez zachování funkčnosti, 
svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru do 8mm

29 K HZS.3 Demontáž stávajících dveří rozvaděčů ve fasáďě hod 1,00 352,00 352,00
PP Demontáž stávajících dveří rozvaděčů ve fasáďě

30 K HZS.4 Přeložení stávajícího domovního tabla hod 2,00 352,00 704,00
PP Přeložení stávajícího domovního tabla

31 K HZS.5
Přeložení stávajícíhch kabelových tras z důvodu 
zateplení stropu sklepů hod 30,00 352,00 10 560,00

PP Přeložení stávajícíhch kabelových tras z důvodu zateplení stropu sklepů

32 K HZS.6 Přeložení stávajícího vypínače osvětlení na půdě hod 1,00 352,00 352,00
PP Přeložení stávajícího vypínače osvětlení na půdě

33 K 741420001
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo 
lan s podpěrami, Ø do 10 mm m 180,00 184,80 33 264,00

PP
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, 
Ø do 10 mm

34 K 741420011
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo 
lan bez podpěr, Ø do 10 mm m 10,00 101,20 1 012,00

PP
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan bez podpěr, Ø 
do 10 mm

35 K 741410021

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s 
izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské 
zástavbě

m 70,00 52,80 3 696,00

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 
pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v 
městské zástavbě

36 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 36,00 92,40 3 326,00

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

37 K 741420022
Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více 
šrouby kus 26,00 132,00 3 432,00

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

38 K 210220401
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 
doplňků štítků k označení svodů kus 4,00 49,28 197,00

PP
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků štítků k 
označení svodů

39 K 741420052
Montáž hromosvodného vedení  ochranných prvků 
úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva kus 4,00 316,80 1 267,00

PP
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek 
s držáky do zdiva

40 K 741430004 Montáž jímacích tyčí délky do 3m kus 4,00 669,68 2 679,00
PP Montáž jímacích tyčí délky do 3m

41 K 741420121 Montáž oddáleného vedení, izolační tyče hod 4,00 132,00 528,00
PP Montáž oddáleného vedení, izolační tyče

42 K HZS.7 Ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem hod 3,00 352,00 1 056,00
PP Ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem

43 K 210220411
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 
doplňků napínacích šroubů s okem s vypnutím 
svodového vodiče

kus 4,00 98,56 394,00

PP
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků napínacích 
šroubů s okem s vypnutím svodového vodiče

44 K HZS.8 Zemní práce- ruční výkop hod 40,00 440,00 17 600,00
PP Zemní práce- ruční výkop

45 K HZS.9 Napojení svodu na uzemnění   4ks hod 4,00 352,00 1 408,00
PP Napojení svodu na uzemnění 4ks

46 K HZS.10
Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do 
montážního deníku a potvrzené investorem hod 17,00 352,00 5 984,00

PP
Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku 
a potvrzené investorem

47 K HZS.11 Zakreslení skutečného stavu hod 6,00 440,00 2 640,00
PP Zakreslení skutečného stavu

48 K HZS.12 Podíl prací jiných profesí než elektro hod 24,00 352,00 8 448,00
PP Podíl prací jiných profesí než elektro

49 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče, prvního nebo 
samostatného

kus 1,00 302,72 303,00

PP Měření zemních odporů zemniče, prvního nebo samostatného

50 K 210280215 Příplatek k ceně za daždý další zemníč v síti kus 4,00 212,08 848,00

Strana 4 z 7



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Příplatek k ceně za daždý další zemníč v síti

D 762 Konstrukce tesařské 309 141,00
105 K 762100 Dodávka a montáž protihlukové vložky m2 258,00 193,60 49 949,00

PP Dodávka a montáž protihlukové vložky
VV "objekt C "258,00 258,00
VV Součet 258,00

51 K 762134811 Demontáž bednění svislých stěn z fošen m2 8,35 64,32 537,00 CS ÚRS 2020 01
PP Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z fošen

52 K 762331811
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 
plochy do 120 cm2

m 203,50 45,14 9 186,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, 
fošen, průřezové plochy do 120 cm2

VV "krokve 100/80"203,5 203,50
VV Součet 203,50

106 K 762332131
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové pl do 120 cm2 m 387,00 153,95 59 579,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu 
z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2

VV "krokve mansardy 100/100"9,50*18*2+2,65*12+1,10*12 387,00
VV Součet 387,00

107 M 60512127 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m m3 4,26 12 760,00 54 358,00 CS ÚRS 2020 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m
VV 387,00*0,10*0,10*1,10 4,26
VV Součet 4,26

100 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm

m2 251,50 107,19 26 958,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním 
otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

VV 251,50 251,50
VV Součet 251,50

101 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 6,65 6 925,60 46 055,00 CS ÚRS 2020 01
PP řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm
VV 251,50*0,024*1,101 6,65
VV Součet 6,65

53 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 251,50 33,26 8 365,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, 
sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, 
hoblovaných tl. do 32 mm

VV 251,5 251,50
VV Součet 251,50

103 K 762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 251,00 14,00 3 514,00 CS ÚRS 2022 02
PP Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace
VV 251,00 251,00
VV Součet 251,00

104 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,66 9 680,00 6 389,00 CS ÚRS 2020 01
PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m
VV 251,00*0,04*0,06*1,10 0,66
VV Součet 0,66

54 K 762346813
Demontáž laťování střech k dalšímu použití z latí 
osové vzdálenosti přes 0,50 m m2 203,50 44,36 9 027,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž bednění a laťování k dalšímu použití sklonu do 60° se všemi 
nadstřešními konstrukcemi laťování střech z latí průřezové plochy do 25 
cm2 při osové vzdálenosti přes 0,50 m

102 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí m3 11,57 1 479,78 17 121,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí 
svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

VV 6,646+0,663+4,257 11,57
VV Součet 11,57

55 K 762430812
Demontáž obložení stěn z desek cementotřískových tl 
do 16 mm na sraz šroubovaných m2 9,30 48,43 450,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na 
sraz, tloušťka desky do 16 mm

56 K 762841822
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 
60° z desek tvrdých

m2 17,10 42,88 733,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z desek 
tvrdých (cementotřískových, dřevoštěpkových apod.)

57 K 998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 24 m

% 3 320,72 5,10 16 920,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

D 764 Konstrukce klempířské 94 089,00
58 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 44,60 83,20 3 711,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

59 K 764011614
Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 330 
mm

m 44,00 235,77 10 374,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 330 
mm

60 K 764248304
Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z TiZn 
lesklého plechu rš 330 mm (olemování žlabu) m 42,90 458,56 19 672,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového lesklého 
válcovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm 
(olemován ížlabu)

VV "ozn K8"42,90 42,90
VV Součet 42,90

61 K 764501114 Montáž čela pro podokapní hranatý žlab kus 4,00 99,09 396,00 CS ÚRS 2020 01
PP Montáž žlabu podokapního hranatého čela

62 K 764501115 Montáž háku podokapního hranatého kus 44,00 41,66 1 833,00 CS ÚRS 2020 01
PP Montáž žlabu podokapního hranatého háku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "ozn K9"44 44,00
VV Součet 44,00

63 M 55344932 hák žlabový hranatý Pz 330mm kus 44,00 71,02 3 125,00 CS ÚRS 2020 01
PP hák žlabový hranatý Pz 330mm

64 K 764501118 Montáž kotlíku hranatého pro podokapní žlab kus 4,00 410,25 1 641,00 CS ÚRS 2020 01
PP Montáž žlabu podokapního hranatého kotlíku

65 M 55344942 kotlík závěsný hranatý Pz 330x100mm kus 4,00 458,48 1 834,00 CS ÚRS 2020 01
PP kotlík závěsný hranatý Pz 330x100mm

66 K 764508134 Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu kus 8,00 97,20 778,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž svodu kruhového, průměru kolen horních dvojitých

67 M 55344956 koleno svodové tvar S hranaté Pz 100mm kus 8,00 343,20 2 746,00 CS ÚRS 2020 01
PP koleno svodové tvar S hranaté Pz 100mm

68 K 764541314
Žlab podokapní hranatý z TiZn lesklého plechu rš 330 
mm

m 45,00 831,47 37 416,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně 
háků a čel hranatý rš 330 mm

VV "ozn K7"45,00 45,00
VV Součet 45,00

69 K 764548324
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn 
lesklého plechu průměru 120 mm m 8,00 1 134,03 9 072,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, 
kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm

70 K 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m

% 1 052,24 1,42 1 491,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické 68 986,00
71 K 767134831 Demontáž obložení stěn lamelami m2 203,50 125,17 25 472,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž stěn a příček z plechů oplechování stěn lamelami

72 K 767581803 Demontáž podhledu tvarovaný plech m2 8,35 92,34 771,00 CS ÚRS 2020 01
PP Demontáž podhledů tvarovaných plechů

73 M 767100
Kompletní konstrukce prodloužení uchycení  krokví 
žárový pozink kg 152,00 235,84 35 848,00

PP Kompletní konstrukce prodloužení  uchycení  krokví žárový pozink

74 K 767995112
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 10 kg

kg 11,57 96,84 1 120,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 
do 10 kg

75 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 50 kg

kg 23,46 41,32 969,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 
do 50 kg

76 K 767995116
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 250 kg

kg 116,97 30,61 3 580,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 
100 do 250 kg

77 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% 770,01 1,59 1 226,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

D 799 Střecha 877 831,00

78 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše m2 258,00 103,20 26 626,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením 
NAIP v plné ploše

VV 258,00 258,00
VV Součet 258,00

79 M 62853001

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 296,70 161,92 48 042,00 CS ÚRS 2020 01

PP
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnný minerálním 
posypem nebo textilií na horním povrchu

VV 258*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 296,70
VV Součet 296,70

80 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE m2 258,00 9,24 2 384,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční 
součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z 
PE

VV 258,00 258,00
VV Součet 258,00

81 M 28323068.R separační folie s nakašírovanou folií tl. 8 mm m2 283,80 193,60 54 944,00
PP separační folie s nakašírovanou folií tl. 8 mm
VV 258*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 283,80
VV Součet 283,80

82 K 764111651.R Krytina plechová montáž + dodávka m2 258,00 1 249,61 322 399,00
PP Krytina plechová montáž + dodávka

83 K 764211626
Oplechování větraného hřebene s větracím pásem z 
Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm m 22,00 658,64 14 490,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou hřebene větraného s použitím hřebenového plechu s větracím 
pásem rš 500 mm

84 K 764213452
Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z 
Pz plechu

kus 2,00 2 493,67 4 987,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu střešního výlezu 
rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou
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85 K 764311606
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo 
vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm m 14,00 366,88 5 136,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční 
nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 500 mm

86 K 764011623
Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou 
včetně tmelení rš 150 mm m 14,00 268,15 3 754,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
připojovací, včetně tmelení rš 150 mm

87 K 799100 Prostupová manžeta Kč 6,00 2 200,00 13 200,00
PP Prostupová manžeta

88 K 765191023
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené 
ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění m2 310,00 45,02 13 956,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu 
přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci

89 M 28329039.R
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu m2 341,00 142,56 48 613,00

PP fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu

VV 310*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 341,00
VV Součet 341,00

90 K 762342214
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 
60° osové vzdálenosti do 360 mm

m2 310,00 55,40 17 174,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° 
při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm

VV 310 310,00
VV Součet 310,00

91 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,68 9 680,00 6 582,00 CS ÚRS 2020 01
PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m
VV 310,00*0,04*0,05*1,10 0,68
VV Součet 0,68

92 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí m3 1,36 1 479,78 2 013,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí 
svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

93 K 764111655
Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s 
povrchovou úpravou sklonu přes 60° m2 310,00 661,39 205 031,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy 
rovné z taškových tabulí, sklon střechy přes 60°

94 K 764212635
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 400 mm m 63,00 377,21 23 764,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou štítu závětrnou lištou rš 400 mm

95 K 764011613
Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 250 
mm

m 145,00 196,13 28 439,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 250 
mm

96 K 765135053
Montáž mříže protisněhové zábrany skládané 
vláknocementové krytiny

kus 22,00 131,92 2 902,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž střešních doplňků krytiny skládané protisněhové zábrany mříže

97 M 799200 Protisněhová zábrana mříž m 44,00 253,44 11 151,00
PP Protisněhová zábrana mříž

99 K 799400 Přesun hmot Kč 1,00 22 244,16 22 244,00
PP Přesun hmot
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 90 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 90 000,00 21,00% 18 900,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 108 900,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

7920-10 - 7920 -10 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy vchod 
3020-7 (zadání)

154 - SO 154 Vedlejší a  ...

INTOZA s. r. o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 90 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 90 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 64 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 2 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 24 000,00

154 - SO 154 Vedlejší a  ...

7920-10 - 7920 -10 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy vchod 
3020-7 (zadání)

Strana 2 z 3



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 90 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 90 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 64 000,00

1 K 030001000
Zařízení staveniště (WC, kancelář SV a TD, olpocení 
staveniště, sklad materiálu, kontejnery na odpad) Kč 1,00 64 000,00 64 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Zařízení staveniště (WC, kancelář SV a TD, olpocení staveniště, sklad 
materiálu, kontejnery na odpad)

D VRN4 Inženýrská činnost 2 000,00
2 K 040001000 Inženýrská činnost Kč 1,00 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Inženýrská činnost

D VRN7 Provozní vlivy 24 000,00

3 K 070001000
Provozní vlivy (zakrytí střechy po odstranění 
hydroizolace, každodenní úklid) Kč 1,00 24 000,00 24 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Provozní vlivy (zakrytí střechy po odstranění hydroizolace, každodenní 
úklid)

7920-10 - 7920 -10 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy vchod 
3020-7 (zadání)

154 - SO 154 Vedlejší a  ...
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25873261

DIČ: CZ25873261

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 72 627,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 72 627,00 21,00% 15 251,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 87 878,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

7920-10 - 7920 -10 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy vchod 
3020-7 (zadání)

155 - SO 155 Suterén elek...

INTOZA s. r. o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 72 627,00

PSV - Práce a dodávky PSV 72 627,00

    741-1 - Elektroinstalace - dodávka 14 379,00

    741-2 - Elektroinstalace - montáž 58 248,00

155 - SO 155 Suterén elek...

7920-10 - 7920 -10 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy vchod 
3020-7 (zadání)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 72 627,00

D PSV Práce a dodávky PSV 72 627,00

D 741-1 Elektroinstalace - dodávka 14 379,00

1 M Pol59

Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40ºC - 

+70ºC, 1-CYKY J  3x2,5mm2 odolnost proti šíření 
plamene dle ČSN EN 60332-1 341581058

m 60,00 27,60 1 656,00

PP

Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40ºC - +70ºC, 1-CYKY J  

3x2,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 
341581058

2 M Pol60

Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40ºC - 

+70ºC, 1-CYKY J  3x1,5mm2 odolnost proti šíření 
plamene dle ČSN EN 60332-1 341581057

m 80,00 16,80 1 344,00

PP

Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40ºC - +70ºC, 1-CYKY J  

3x1,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 
341581057

3 M Pol61 Elektroinstalační lišta vkládací LV 40x20 345218994 m 90,00 42,00 3 780,00

PP Elektroinstalační lišta vkládací LV 40x20 345218994

4 M Pol62
Krabice plastová rozboč na omítku svorky do  4mm2 
345711701

kus 10,00 58,20 582,00

PP Krabice plastová rozboč na omítku svorky do  4mm2 345711701

5 M Pol63

Plastová revizní dvířka RD rozměru 900 x 500 mm se 
zámkem a 2 klíči, pro montáž na stěnu a do obkladu, 
do zdi, pomocí šroubů nebo lepidla, vyrobeno z plast 
ABS s přídavkem UV stabilizátoru. 345218714

kus 1,00 2 304,00 2 304,00

PP

Plastová revizní dvířka RD rozměru 900 x 500 mm se zámkem a 2 klíči, 
pro montáž na stěnu a do obkladu, do zdi, pomocí šroubů nebo lepidla, 
vyrobeno z plast ABS s přídavkem UV stabilizátoru. 345218714

6 M Pol64 svorky WAGO  345711311 kus 40,00 6,72 269,00

PP svorky WAGO  345711311

7 M Pol65 Upevňovací bod hmoždinkou PVC 314324118 kus 180,00 7,80 1 404,00

PP Upevňovací bod hmoždinkou PVC 314324118

8 M Pol66 Požární prostupy stěnou 246122186 m2 0,20 2 400,00 480,00

PP Požární prostupy stěnou 246122186

9 M Pol67 Protipožární tmel tuba 300ml  246122314 kus 3,00 853,20 2 560,00

PP Protipožární tmel tuba 300ml  246122314

D 741-2 Elektroinstalace - montáž 58 248,00

10 K 460690031

Osazení kotevních prvků  hmoždinek včetně vyvrtání 
otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách 
cihelných, vnějšího průměru do 8 mm

kus 180,00 34,80 6 264,00

PP

Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro 
upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 
mm

11 K HZS.3 Demontáž stávajících dveří rozvaděčů ve fasáďě hod 1,00 480,00 480,00

PP Demontáž stávajících dveří rozvaděčů ve fasáďě

12 K HZS.4 Přeložení stávajícího domovního tabla hod 2,00 480,00 960,00

PP Přeložení stávajícího domovního tabla

13 K HZS.5
Přeložení stávajícíhch kabelových tras z důvodu 
zateplení stropu sklepů hod 30,00 480,00 14 400,00

PP Přeložení stávajícíhch kabelových tras z důvodu zateplení stropu sklepů

14 K HZS.6 Přeložení stávajícího vypínače osvětlení na půdě hod 1,00 480,00 480,00

PP Přeložení stávajícího vypínače osvětlení na půdě

15 K 741110511

Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 

víčkem, šířky do 60 mm
m 90,00 98,40 8 856,00

PP
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s 
nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm

16 K 741110511

Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 

víčkem, šířky do 60 mm
m 90,00 98,40 8 856,00

PP
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s 
nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm

17 K 741112111

Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek  se 
zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných 
plastových čtyřhranných pro vodiče  o do 4mm2

kus 10,00 348,00 3 480,00

PP
Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek se zapojením vodičů na 
svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče o do 4mm2

18 K 741122122

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v 
trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 
6 mm2

m 140,00 58,80 8 232,00

7920-10 - 7920 -10 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy vchod 
3020-7 (zadání)

155 - SO 155 Suterén elek...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách 
zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a 
průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

19 K HZS Ukončení celoplastových kabelů hod 4,00 480,00 1 920,00

PP Ukončení celoplastových kabelů

20 K HZS.1

Montáž plastových revizních dvířek  rozměru 600 x 900 
mm se zámkem a 2 klíči, pro montáž na stěnu a do 
obkladu, do zdi, pomocí šroubů nebo lepidla, vyrobeno 
z plast ABS s přídavkem UV stabilizátoru.  1ks

hod 3,00 480,00 1 440,00

PP

Montáž plastových revizních dvířek rozměru 600 x 900 mm se zámkem 
a 2 klíči, pro montáž na stěnu a do obkladu, do zdi, pomocí šroubů nebo 
lepidla, vyrobeno z plast ABS s přídavkem UV stabilizátoru. 1ks

21 K HZS.2 HZS Montáž svorek WAGO se zapojením vodičů  40ks hod 6,00 480,00 2 880,00

PP HZS Montáž svorek WAGO se zapojením vodičů 40ks
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Základ daněSazba daně
1 173 103,005 586 205,00

7920-20

7920-20 - 7920 - 20 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy, 
vchod 3021-9 (zadání)

INTOZA s. r. o. 

5 586 205,00

Výše daně
21,00%

0,0015,00% 0,00

6 759 308,00CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 7920-20

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů 6 759 308,005 586 205,00

SO 213 Objekt 3021-... 3 120 515,00213 2 578 938,00

573 058,00223 473 602,00SO 223 Objekt 3021-...

SO 233 Objekt 3021-... 397 583,00328 581,00233

521 480,00243 SO 243 Objekt 3021-... 430 975,00

SO 253 Objekt 3021-... 1 611 488,00 1 949 900,00253

90 000,00254 108 900,00SO 254 Vedlejší a o...
SO 255 Suterén elek... 72 621,00 87 871,00255

 

 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

7920-20 - 7920 - 20 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy, 
vchod 3021-9 (zadání)

11. 10. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 578 938,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 578 938,00 21,00% 541 576,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 120 514,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

7920-20 - 7920 - 20 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy, 
vchod 3021-9 (zadání)

213 - SO 213 Objekt 3021-...

INTOZA s. r. o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 578 938,00

HSV - Práce a dodávky HSV 2 039 167,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 507,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 602 167,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 327 605,00

    997 - Přesun sutě 63 459,00

    998 - Přesun hmot 35 429,00

PSV - Práce a dodávky PSV 538 416,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 21 323,00

    713 - Izolace tepelné 107 281,00

    741-1 - Elektroinstalace - dodávka 31 300,00

    741-2 - Elektroinstalace - montáž 169 960,00

    762 - Konstrukce tesařské 16 836,00

    764 - Konstrukce klempířské 94 312,00

    765 - Krytina skládaná 40 079,00

    767 - Konstrukce zámečnické 44 217,00

    768 - Plastové konstrukce 3 942,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 9 166,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 1 355,00

213 - SO 213 Objekt 3021-...

7920-20 - 7920 - 20 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy, 
vchod 3021-9 (zadání)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 578 938,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 039 167,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 507,00

1 K 300100R Osazení krycí železobetonové desky na dělící stěnu m 3,00 2 481,60 7 445,00

PP Osazení  stříšky na rozdělující zídku mezi domy v bloku označení  9

2 M 5923503200 Stříška průběžná S 7 barevná, 50x40x5 cm ks 6,00 510,40 3 062,00
PP Stříška průběžná S 7 barevná, 50x40x5 cm

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 602 167,00

163 K 620100
Dodávka sanační kotvení - injektovaná kotva - 8 ks/m2 
+  expanzní výplňová hmota m2 617,00 73,92 45 609,00

PP
Dodávka sanační kotvení - injektovaná kotva - 8 ks/m2 + expanzní 
výplňová hmota

VV 617,00 617,00
VV Součet 617,00

164 K 620101
Montáž  sanační kotvení - injektovaná kotva - 8 ks/m2 
+  expanzní výplňová hmota m2 617,00 73,92 45 609,00

PP
Montáž sanační kotvení - injektovaná kotva - 8 ks/m2 + expanzní 
výplňová hmota

VV 617,00 617,00
VV Součet 617,00

3 K 621221011
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 
vlny s podélnou orientací tl do 80 mm

m2 33,40 877,74 29 317,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek 
z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky 
desek přes 40 do 80 mm

4 M 63151520
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 60mm m2 34,07 291,28 9 924,00 CS ÚRS 2020 01

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036 tl 60mm

VV 33,40*1,02 34,07
VV Součet 34,07

5 K 621221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením desek z  minerální 
vlny s podélnou orientací tl do 160 mm

m2 33,40 995,76 33 258,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek 
z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky 
desek přes 120 do 160 mm

VV 33,404 33,40
VV Součet 33,40

6 M 63151521
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 150mm m2 34,07 668,80 22 786,00 CS ÚRS 2020 01

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036 tl 150mm

7 K 621532022
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších podhledů m2 33,40 418,00 13 961,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně 
penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů

VV 33,404 33,40
VV Součet 33,40

8 K 622100
Oprava poničené fasády v 1. NP od ptactva, do 
vzniklých děr bude vložena nová minerální izolace Kč 1,00 4 400,00 4 400,00

PP
Oprava pončené fasády v 1. NP od ptactva, do vzniklých děr bude 
vložena nová minerální izolace

9 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
80 mm

m2 34,45 654,29 22 540,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, 
tloušťky desek přes 40 do 80 mm

VV 34,446 34,45
VV Součet 34,45

10 M 28376442
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 80mm

m2 35,14 312,40 10 978,00 CS ÚRS 2020 01

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 
80mm

11 K 622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací vláken tl do 120 mm

m2 650,48 754,79 490 976,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek 
z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky 
desek přes 80 do 120 mm

12 M 63151527
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm m2 663,49 453,20 300 694,00 CS ÚRS 2020 01

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036 tl 100mm

7920-20 - 7920 - 20 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy, 
vchod 3021-9 (zadání)

213 - SO 213 Objekt 3021-...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 650,477*1,02 663,49
VV Součet 663,49

13 K 622222001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm 
lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm

m 332,02 194,76 64 664,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu 
lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací 
vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm

VV (24,90+24,903)/0,15 332,02
VV Součet 332,02

14 M 63151518
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm m2 54,78 216,48 11 859,00 CS ÚRS 2020 01

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036 tl 40mm

15 K 622222001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm 
lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm

m 56,65 194,76 11 033,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu 
lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací 
vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm

VV (3,39+5,107)/0,15 56,65
VV Součet 56,65

16 M 28376438
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 250kPa tl 30mm

m2 8,85 123,20 1 090,00 CS ÚRS 2020 01

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 
30mm

17 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky

m 35,60 120,80 4 300,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových 
připevněných hmoždinkami

VV 35,60 35,60
VV Součet 35,60

18 M 59051647
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
100mm

m 37,38 67,41 2 520,00 CS ÚRS 2020 01

PP profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm

19 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 1 272,84 52,67 67 040,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních 
apod. lepených do tmelu

20 M 63127464
profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 603,54 22,88 13 809,00 CS ÚRS 2020 01

PP profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS

21 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 37,17 9,24 343,00 CS ÚRS 2020 01

PP profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS

VV 35,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 37,17
VV Součet 37,17

22 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS m 599,39 29,30 17 562,00 CS ÚRS 2020 01

PP profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS
VV 570,849*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 599,39
VV Součet 599,39

23 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro parapet ETICS

m 219,48 48,75 10 700,00 CS ÚRS 2020 01

PP
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet 
ETICS

24 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 48,20 568,48 27 401,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně 
penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn

VV 48,195 48,20
VV Součet 48,20

159 K 622531021
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn m2 700,28 394,24 276 078,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně 
penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn

VV 614,684+332,02*0,15+35,793 700,28
VV Součet 700,28

26 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 279,73 31,61 8 842,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní 
otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

VV 279,732 279,73
VV Součet 279,73

27 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 751,11 63,26 47 515,00 CS ÚRS 2020 01
PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím
VV 36,69+714,42 751,11
VV Součet 751,11

28 K 644941111
Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 
mm

kus 24,00 60,19 1 445,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 
mm

29 M 55341410 průvětrník mřížový s klapkami 150x150mm kus 24,00 246,40 5 914,00 CS ÚRS 2020 01
PP průvětrník mřížový s klapkami 150x150mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 327 605,00
30 K 26234 Dodávka a montáž listovních schránek Kč 1,00 1 936,00 1 936,00

PP Dodávka a montáž listovních schránek

31 K 941111132
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m m2 823,80 76,86 63 317,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, 
výšky přes 10 do 25 m

VV 823,80 823,80
VV Součet 823,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 941111232
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 49 431,60 1,21 59 812,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1132

VV 823,86*60 49 431,60
VV Součet 49 431,60

33 K 941111832
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m m2 823,80 46,90 38 636,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami 
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 
m, výšky přes 10 do 25 m

VV 823,80 823,80
VV Součet 823,80

34 K 944111111
Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších 
stranách objektů odkloněného od svislice do 15° m 30,44 113,51 3 455,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších volných stranách 
objektů odkloněného od svislice do 15°

VV 30,439 30,44
VV Součet 30,44

35 K 944111211
Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému na 
vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití m 1 826,34 0,53 968,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další 
den použití zábradlí k ceně -1111

VV 30,439*60 1 826,34
VV Součet 1 826,34

36 K 944111811
Demontáž ochranného zábradlí trubkového na 
vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 
15°

m 30,44 67,63 2 059,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších volných stranách 
objektů odkloněného od svislice do 15°

VV 30,439 30,44
VV Součet 30,44

37 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 855,36 18,44 15 773,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých 
vláken

VV 855,36 855,36
VV Součet 855,36

38 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 51 321,60 0,33 16 936,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k 
ceně -1111

VV 855,36*60 51 321,60
VV Součet 51 321,60

39 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 855,36 12,42 10 624,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie 
z umělých vláken

VV 855,36 855,36
VV Součet 855,36

40 K 944711113 Montáž záchytné stříšky š do 2,5 m m 31,50 159,28 5 017,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým 
lešením, šířky přes 2,0 do 2,5 m

41 K 944711213
Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD 
den použití m 1 890,00 2,90 5 481,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití 
záchytné stříšky k ceně -1113

42 K 944711813 Demontáž záchytné stříšky š do 2,5 m m 31,50 98,65 3 107,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým 
lešením, šířky přes 2,0 do 2,5 m

43 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 57,31 54,23 3 108,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV 48,987+8,325 57,31
VV Součet 57,31

44 K 950100
Demontáž a zpětná montáž zvonkového tabla včetně 
zateplení

ks 1,00 2 464,00 2 464,00

PP Demontáž a zpětná montáž zvonkového tabla včetně zateplení

45 K 953941211 Osazování kovových konzol nebo kotev kus 40,00 86,89 3 476,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, 
do vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, 
např. pro schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod.

VV 40 40,00
VV Součet 40,00

46 M 553100
Mříž na okno 2880x380 mm kotvená do obvodového 
zdiva pomocí chemických kotev - 3ks, žárový pozink kg 40,26 721,60 29 052,00

PP
Mříž na okno 2880x380 mm kotvená do obvodového zdiva pomocí 
chemických kotev - 3ks, žárový pozink

VV 40,26 40,26
VV Součet 40,26

47 M 553102
Mříž na okno 1080x380  mm kotvená do obvodového 
zdiva pomocí chemických kotev - 1ks, žárový pozink kg 5,64 721,60 4 070,00

PP
Mříž na okno 1080x380  mm kotvená do obvodového zdiva pomocí 
chemických kotev - 1ks, žárový pozink

VV 5,64 5,64
VV Součet 5,64

48 M 553103
Mříž na okno 380x380 mm kotvená do obvodového 
zdiva pomocí chemických kotev - 1ks, žárový pozink kg 2,63 721,60 1 898,00

PP
Mříž na okno 380x380 mm kotvená do obvodového zdiva pomocí 
chemických kotev - 1ks, žárový pozink

49 K 953943122 Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu kus 1,00 144,50 145,00 CS ÚRS 2020 01
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PP
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde 
neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před 
zabetonováním hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus

VV "ozn 5"1 1,00
VV Součet 1,00

50 M 2622 Nová plechová skříň HUP ozn 5 ks 1,00 5 984,00 5 984,00
PP Nová plechová skříň HUP ozn 5

51 K 953943123 Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu kus 1,00 185,19 185,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde 
neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před 
zabetonováním hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus

VV "ozn. 6"1 1,00
VV Součet 1,00

52 M 2623 Nová plechová skříň HDS ozn 6 ks 1,00 7 216,00 7 216,00
PP Nová plechová skříň HDS ozn 6

53 K 953962113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z 
plných cihel s vyvrtáním otvoru

kus 40,00 50,45 2 018,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z plných cihel tmel, hloubka 
80 mm, velikost M 12

VV 40 40,00
VV Součet 40,00

54 K 976072231
Vybourání kovových komínových dvířek pl do 0,3 m2 
ze zdiva betonového

kus 1,00 61,33 61,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez 
komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze 
zdiva betonového

55 K 976072331
Vybourání kovových komínových dvířek pl přes 0,3 m2 
ze zdiva betonového

kus 1,00 68,10 68,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez 
komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy přes 0,30 m2, ze 
zdiva betonového

56 K 976074141
Vybourání kotevních želez ze zdiva kamenného nebo 
betonového

kus 44,00 293,76 12 925,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez 
kotevních želez zapuštěných do 300 mm, ve zdivu nebo dlažbě z betonu 
nebo kamene

VV 44 44,00
VV Součet 44,00

57 K 976082131
Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva 
cihelného

kus 25,00 50,82 1 271,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí objímek, držáků, 
věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod., ze zdiva cihelného

VV "větrací mřížky"24 24,00
VV "listovní schránky"1 1,00
VV Součet 25,00

58 K 978019391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 
100%

m2 3,95 119,27 471,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s 
vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu 
přes 80 do 100 %

VV 3,945 3,95
VV Součet 3,95

59 K 978071221
Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky svislé 
pl přes 1 m2 m2 171,00 152,47 26 072,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo 
vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2

VV "odstranění desek polystyrenu"171,00 171,00
VV Součet 171,00

D 997 Přesun sutě 63 459,00
60 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 17,28 104,04 1 798,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro 
vodorovné přemístění

61 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ručně t 17,28 1 842,51 31 839,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

62 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 17,28 251,70 4 349,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

63 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 158,58 11,03 1 749,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

VV 17,62*9 158,58
VV Součet 158,58

64 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 17,62 1 346,40 23 724,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 35 429,00
65 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 21,21 1 670,41 35 429,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 538 416,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 21 323,00
66 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 10,65 20,70 220,00 CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V
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VV 10,65 10,65
VV Součet 10,65

67 K 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 70,72 22,18 1 569,00 CS ÚRS 2020 01
PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S
VV 70,716 70,72
VV Součet 70,72

68 K 711161112
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, 
nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

m2 10,65 80,56 858,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše 
vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 
mm, tl. fólie do 0,6 mm

VV 10,65 10,65
VV Součet 10,65

69 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

m2 70,72 109,65 7 754,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše 
svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, 
tl. fólie do 0,6 mm

VV 70,716 70,72
VV Součet 70,72

70 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 60 m % 3 629,15 3,01 10 922,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 60 m

D 713 Izolace tepelné 107 281,00

165 K 713100
Dodávka a montáž dilatace mezi objekty z minerální 
vaty 2 x80 mm

m 20,00 422,40 8 448,00

PP Dodávka a montáž dilatace mezi objekty z minerální vaty 2 x80 mm

71 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 233,20 185,39 43 233,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

VV 233,196 233,20
VV Součet 233,20

72 M 28376442
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 80mm

m2 66,61 312,40 20 809,00 CS ÚRS 2020 01

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 
80mm

73 M 63148101
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-
0,039 tl 50mm

m2 183,14 69,08 12 651,00 CS ÚRS 2020 01

PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 50mm

160 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 47,00 185,39 8 713,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

VV "zateplení atiky"47,00 47,00
VV Součet 47,00

161 M 63152099 pás tepelně izolační univerzální λ=0,033 tl 100mm m2 49,35 225,28 11 118,00 CS ÚRS 2020 01

PP pás tepelně izolační univerzální λ=0,033 tl 100mm
VV 47*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 49,35
VV Součet 49,35

74 K 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m

% 1 192,86 1,94 2 309,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 
24 m

D 741-1 Elektroinstalace - dodávka 31 300,00

75 K Pol1
Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40ºC - 
+70ºC, 1-CYKY J  3x2,5mm2 odolnost proti šíření 
plamene dle ČSN EN 60332-1

m 60,00 20,24 1 214,00

PP
Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40ºC - +70ºC, 1-CYKY J 
3x2,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

76 K Pol10 Jímací vedení AlMgSi Ø 8 m 180,00 24,11 4 340,00
PP Jímací vedení AlMgSi Ø 8

77 K Pol11 DrátT FeZn 10 m 10,00 36,96 370,00
PP DrátT FeZn 10

78 K Pol12 zemnící pásek FeZn 30/4 m 70,00 59,84 4 189,00
PP zemnící pásek FeZn 30/4

79 K Pol13 SU svorka univerzální kus 6,00 17,16 103,00
PP SU svorka univerzální

80 K Pol14 SS  svorka spojovací kus 30,00 12,76 383,00
PP SS svorka spojovací

81 K Pol15 SK svorka křížová kus 6,00 26,84 161,00
PP SK svorka křížová

82 K Pol16 SZ  svorka zkušební kus 4,00 40,48 162,00
PP SZ svorka zkušební

83 K Pol17 Štítek kus 4,00 8,80 35,00
PP Štítek

84 K Pol18 SR02 svorka hromosvodová kus 12,00 27,28 327,00
PP SR02 svorka hromosvodová

85 K Pol19 SR03 svorka hromosvodová kus 4,00 22,88 92,00
PP SR03 svorka hromosvodová

86 K Pol2
Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40ºC - 
+70ºC, 1-CYKY J  3x1,5mm2 odolnost proti šíření 
plamene dle ČSN EN 60332-1

m 80,00 20,24 1 619,00

PP
Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40ºC - +70ºC, 1-CYKY J 
3x1,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

87 K Pol20 Ochranný úhelník délka  2m kus 4,00 259,60 1 038,00
PP Ochranný úhelník délka 2m
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88 K Pol21 Držák úhelníku kus 8,00 22,88 183,00
PP Držák úhelníku

89 K Pol22 Podpěry vedení do zateplené fasády kus 53,00 48,40 2 565,00
PP Podpěry vedení do zateplené fasády

90 K Pol23 Podpěra vedení na střeše kus 80,00 22,00 1 760,00
PP Podpěra vedení na střeše

91 K Pol24 Gumoasfaltový nátěr kg 5,00 396,00 1 980,00
PP Gumoasfaltový nátěr

92 K Pol25 Jímací tyč  délky 1m kus 4,00 133,76 535,00
PP Jímací tyč délky 1m

93 K Pol26 Pomocný jímač 0,5 m včetně uchycení kus 4,00 106,48 426,00
PP Pomocný jímač 0,5 m včetně uchycení

94 K Pol27 Izolovaný držák jímacího vedení l=0,5m kus 4,00 149,60 598,00
PP Izolovaný držák jímacího vedení l=0,5m

95 K Pol28

Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových 
materiálových nákladech je malý, a proto se 
nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do 
průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a 
svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody…   5% z 
nosného

kus 1,00 880,00 880,00

PP

Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových 
nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky 
vodičové do průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a 
svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody… 5% z nosného materiálu

96 K Pol3 Elektroinstalační lišta vkládací LV 40x20 m 90,00 30,80 2 772,00
PP Elektroinstalační lišta vkládací LV 40x20

97 K Pol4 Krabice plastová rozboč na omítku svorky do  4mm2 kus 10,00 42,24 422,00

PP Krabice plastová rozboč na omítku svorky do 4mm2

98 K Pol5

Plastová revizní dvířka RD rozměru 900 x 500 mm se 
zámkem a 2 klíči, pro montáž na stěnu a do obkladu, 
do zdi, pomocí šroubů nebo lepidla, vyrobeno z plast 
ABS s přídavkem UV stabilizátoru.

kus 1,00 1 689,60 1 690,00

PP
Plastová revizní dvířka RD rozměru 900 x 500 mm se zámkem a 2 klíči, 
pro montáž na stěnu a do obkladu, do zdi, pomocí šroubů nebo lepidla, 
vyrobeno z plast ABS s přídavkem UV stabilizátoru.

99 K Pol6 svorky WAGO kus 40,00 4,93 197,00
PP svorky WAGO

100 K Pol7 Upevňovací bod hmoždinkou PVC kus 180,00 5,72 1 030,00
PP Upevňovací bod hmoždinkou PVC

101 K Pol8 Požární prostupy stěnou m2 0,20 1 759,90 352,00
PP Požární prostupy stěnou

102 K Pol9 Protipožární tmel tuba 300ml kus 3,00 625,68 1 877,00
PP Protipožární tmel tuba 300ml

D 741-2 Elektroinstalace - montáž 169 960,00

103 K Pol29

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v 
trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 
6 mm2    741122122

m 140,00 43,12 6 037,00

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách 
zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a 
průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 741122122

104 K Pol30
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do 60 mm    741110511

m 90,00 70,58 6 352,00

PP
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s 
nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm 741110511

105 K Pol30
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do 60 mm    741110511

m 90,00 70,58 6 352,00

PP
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s 
nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm 741110511

106 K Pol31 Ukončení celoplastových kabelů  HZS hod 4,00 369,60 1 478,00
PP Ukončení celoplastových kabelů HZS

107 K Pol32

Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek  se 
zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných 
plastových čtyřhranných pro vodiče  o do 4mm2 
741112111

kus 10,00 249,92 2 499,00

PP
Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek se zapojením vodičů na 
svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče o do 4mm2 
741112111

108 K Pol33

Montáž plastových revizních dvířek  rozměru 600 x 900 
mm se zámkem a 2 klíči, pro montáž na stěnu a do 
obkladu, do zdi, pomocí šroubů nebo lepidla, vyrobeno 
z plast ABS s přídavkem UV stabilizátoru.  1ks HZS

hod 3,00 369,60 1 109,00

PP
Montáž plastových revizních dvířek rozměru 600 x 900 mm se zámkem 
a 2 klíči, pro montáž na stěnu a do obkladu, do zdi, pomocí šroubů nebo 
lepidla, vyrobeno z plast ABS s přídavkem UV stabilizátoru. 1ks HZS

109 K Pol34
HZS Montáž svorek WAGO se zapojením vodičů  40ks 
HZS

hod 6,00 369,60 2 218,00

PP HZS Montáž svorek WAGO se zapojením vodičů 40ks HZS

110 K Pol35
Osazení kotevních prvků  hmoždinek včetně vyvrtání 
otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách 
cihelných, vnějšího průměru do 8 mm    460690031

kus 180,00 110,88 19 958,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro 
upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 
mm 460690031

111 K Pol36
Demontáž hromosvodového vedení bez zachování 
funkčnosti, svodových drátů nebo lan na rovné střeše, 
průměru do 8mm 741421811

m 200,00 110,88 22 176,00

PP
Demontáž hromosvodového vedení bez zachování funkčnosti, 
svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru do 8mm 741421811

112 K Pol37 Demontáž stávajících dveří rozvaděčů ve fasáďě HZS hod 1,00 369,60 370,00

PP Demontáž stávajících dveří rozvaděčů ve fasáďě HZS

113 K Pol38 Přeložení stávajícího domovního tabla HZS hod 2,00 369,60 739,00
PP Přeložení stávajícího domovního tabla HZS

114 K Pol39
Přeložení stávajícíhch kabelových tras z důvodu 
zateplení stropu sklepů HZS hod 30,00 369,60 11 088,00

PP
Přeložení stávajícíhch kabelových tras z důvodu zateplení stropu sklepů 
HZS

115 K Pol40 Přeložení stávajícího vypínače osvětlení na půdě HZS hod 1,00 369,60 370,00

PP Přeložení stávajícího vypínače osvětlení na půdě HZS

116 K Pol41
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo 
lan s podpěrami, Ø do 10 mm 741420001 m 180,00 183,92 33 106,00

PP
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, 
Ø do 10 mm 741420001

117 K Pol42
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo 
lan bez podpěr, Ø do 10 mm 741420011 m 10,00 99,44 994,00

PP
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan bez podpěr, Ø 
do 10 mm 741420011

118 K Pol43

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s 
izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské 
zástavbě 741410021

m 70,00 51,74 3 622,00

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 
pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v 
městské zástavbě 741410021

119 K Pol44
Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby 
741420021

kus 36,00 93,28 3 358,00

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby 741420021

120 K Pol45
Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více 
šrouby 741420022 kus 26,00 130,24 3 386,00

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby 741420022

121 K Pol46
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 
doplňků štítků k označení svodů 210220401 kus 4,00 71,10 284,00

PP
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků štítků k 
označení svodů 210220401

122 K Pol47
Montáž hromosvodného vedení  ochranných prvků 
úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva 741420052 kus 4,00 313,28 1 253,00

PP
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek 
s držáky do zdiva 741420052

123 K Pol48 Montáž jímacích tyčí délky do 3m 741430004 kus 4,00 655,60 2 622,00
PP Montáž jímacích tyčí délky do 3m 741430004

124 K Pol49 Montáž oddáleného vedení, izolační tyče 741420121 hod 4,00 129,36 517,00

PP Montáž oddáleného vedení, izolační tyče 741420121

125 K Pol50 Ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem HZS hod 3,00 369,60 1 109,00
PP Ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem HZS

126 K Pol51
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 
doplňků napínacích šroubů s okem s vypnutím 
svodového vodiče 210220411

kus 4,00 218,24 873,00

PP
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků napínacích 
šroubů s okem s vypnutím svodového vodiče 210220411

127 K Pol52 Zemní práce- ruční výkop HZS hod 40,00 369,60 14 784,00
PP Zemní práce- ruční výkop HZS

128 K Pol53 Napojení svodu na uzemnění   4ks HZS hod 4,00 369,60 1 478,00
PP Napojení svodu na uzemnění 4ks HZS

129 K Pol54
Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do 
montážního deníku a potvrzené investorem HZS hod 17,00 369,60 6 283,00

PP
Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku 
a potvrzené investorem HZS

130 K Pol55 Zakreslení skutečného stavu  HZS hod 6,00 369,60 2 218,00
PP Zakreslení skutečného stavu HZS

131 K Pol56 Podíl prací jiných profesí než elektro HZS hod 24,00 369,60 8 870,00
PP Podíl prací jiných profesí než elektro HZS

132 K Pol57
Měření zemních odporů zemniče, prvního nebo 
samostatného 210280211

kus 1,00 3 220,80 3 221,00

PP
Měření zemních odporů zemniče, prvního nebo samostatného 
210280211

133 K Pol58
Příplatek k ceně za daždý další zemníč v síti 
210280215

kus 4,00 308,88 1 236,00

PP Příplatek k ceně za daždý další zemníč v síti 210280215

D 762 Konstrukce tesařské 16 836,00

134 K 762112110
Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 120 cm2 m 93,84 95,04 8 919,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z hraněného a 
polohraněného řeziva, průřezové plochy do 120 cm2

VV "zateplení štítu objektu B"2,91*12*2+12,00*2 93,84
VV Součet 93,84

135 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,39 9 680,00 3 775,00 CS ÚRS 2020 01
PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m
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VV 93,84*0,05*0,075*1,10 0,39
VV Součet 0,39

136 K 762195000
Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění 
stěn m3 0,39 490,16 191,00 CS ÚRS 2020 01

PP Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna
VV 0,387 0,39
VV Součet 0,39

137 K 762421026
Obložení stropu z desek OSB tl 22 mm nebroušených 
na pero a drážku šroubovaných m2 6,77 536,80 3 634,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek OSB 
šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 22 mm

VV "k atice"6,15*0,55*2 6,77
VV Součet 6,77

138 K 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení 
stropů, střešních podhledů a stěn m2 6,77 46,82 317,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních 
podhledů a stěn hřebíky, vruty

D 764 Konstrukce klempířské 94 312,00

139 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti

m 3,00 189,20 568,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a 
nadezdívek do suti

140 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 105,74 85,84 9 077,00 CS ÚRS 2020 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
VV "ozn 11"105,74 105,74
VV Součet 105,74

141 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 38,80 64,72 2 511,00 CS ÚRS 2020 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti
VV "ozn 13"38,80 38,80
VV Součet 38,80

142 K 764226402
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Al plechu rš 200 mm m 4,40 326,85 1 438,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky 
kotvené, bez rohů rš 200 mm

VV "ozn.K2"4,40 4,40
VV Součet 4,40

143 K 764226403
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Al plechu rš 260 mm m 21,50 363,62 7 818,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Oplechování parapetů z hliníkového eloxovaného plechu rovných 
mechanicky kotvené, bez rohů rš 260 mm

VV "ozn.K3"21,50 21,50
VV Součet 21,50

144 K 764226404
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Al plechu rš 370 mm m 103,10 416,38 42 929,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Oplechování parapetů z hliníkového eloxovanéh plechu rovných 
mechanicky kotvené, bez rohů rš 370 mm

VV "ozn K4"103,10 103,10
VV Součet 103,10

145 K 764226405
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Al plechu rš 400 mm m 8,42 463,80 3 905,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky 
kotvené, bez rohů rš 400 mm

VV "ozn K1"8,42 8,42
VV Součet 8,42

146 K 764226408
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Al plechu rš 740 mm m 21,90 718,48 15 735,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Oplechování parapetů z hliníkového eloxovaného plechu plechu rovných 
mechanicky kotvené, bez rohů rš 740 mm

VV "ozn K6"21,90 21,90
VV Součet 21,90

147 K 764226409
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Al plechu rš 830 mm m 11,00 803,37 8 837,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Oplechování parapetů z hliníkovéhoeloxovaného plechu rovných 
mechanicky kotvené, bez rohů rš 830 mm

VV "ozn K5"11,0 11,00
VV Součet 11,00

148 K 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m

% 1 054,74 1,42 1 494,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

D 765 Krytina skládaná 40 079,00

149 K 765144007
Krytina z polykarbonátových komůrkových desek 
rovných tl. 25 mm na kovovou konstrukci

m2 24,72 1 529,11 37 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Krytina z polykarbonátových desek rovných komůrkových, na konstrukci 
kovovou tloušťky 25 mm

VV 12,359+12,359 24,72
VV Součet 24,72

150 K 998765203
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 
objektech v do 24 m

% 429,54 5,31 2 279,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické 44 217,00

151 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 50 kg

kg 100,00 41,32 4 132,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 
do 50 kg

152 M 553200
Ocelová konstrukce vstupního přístřešku, žárový 
pozink

kg 100,00 369,60 36 960,00

PP Ocelová konstrukce vstupního přístřešku, žárový pozink

153 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 100,00 23,39 2 339,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých 
dílů řezáním do 50 kg
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154 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% 493,53 1,59 786,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

D 768 Plastové konstrukce 3 942,00
155 K 768100 D+M plastové vertikální dilatační lišty ozn. 3 m 16,00 246,40 3 942,00

PP D+M plastové vertikální dilatační lišty ozn. 3
VV 16,00 16,00
VV Součet 16,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 9 166,00
156 K 783100 Nátěr práškovou barvou ozn. 11a+11b+13+14 m2 21,70 422,40 9 166,00

PP Nátěr práškovou barvou ozn. 11a+11b+13+14
VV 21,70 21,70
VV Součet 21,70

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 355,00
157 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 4,00 338,83 1 355,00 CS ÚRS 2020 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 473 602,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 473 602,00 21,00% 99 456,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 573 058,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

7920-20 - 7920 - 20 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy, 
vchod 3021-9 (zadání)

223 - SO 223 Objekt 3021-...

INTOZA s. r. o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 473 602,00

HSV - Práce a dodávky HSV 82 828,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 23 655,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 155,00

    997 - Přesun sutě 19 005,00

    998 - Přesun hmot 6 013,00

PSV - Práce a dodávky PSV 390 774,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 18 388,00

    764 - Konstrukce klempířské 8 385,00

    767 - Konstrukce zámečnické 218 608,00

    771 - Podlahy z dlaždic 62 626,00

    776 - Podlahy povlakové 2 189,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 11 592,00

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 68 986,00

223 - SO 223 Objekt 3021-...

7920-20 - 7920 - 20 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy, 
vchod 3021-9 (zadání)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 473 602,00

D HSV Práce a dodávky HSV 82 828,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 23 655,00
1 K 0620 D+M vyplnění otvorů po demontovaném chrliči Kč 2,00 1 115,84 2 232,00

PP D+M vyplnění otvorů po demontovaném chrliči

2 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,10 43 913,58 4 391,00 CS ÚRS 2020 01
PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

3 K 632450134
Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých 
směsí provedený v ploše m2 30,99 549,61 17 032,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné 
(střední) tl. přes 40 do 50 mm

VV 30,985 30,99
VV Součet 30,99

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 155,00

4 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 35,89 114,77 4 119,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové 
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

VV 35,887 35,89
VV Součet 35,89

5 K 953941621 Osazování konzol ve zdivu betonovém kus 52,00 240,34 12 498,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním 
kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím 
konzol, ve zdivu betonovém

VV "zábradlí lodžie" 9*4 36,00
VV "sušák na prádlo"8 8,00
VV "sklopný sušýk"8 8,00
VV Součet 52,00

6 M 42392870 konzola 100/100-27 otvor D 11mm kus 52,00 97,68 5 079,00 CS ÚRS 2020 01

PP
konzola 100/100-27 otvor D 11mm
Demontáž chrliče u lodžií v 1. NP

VV 52 52,00
VV Součet 52,00

8 K 965042131
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 
m2

m3 0,24 3 686,42 885,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy 
do 4 m2

VV 0,235 0,24
VV Součet 0,24

9 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 
4 m2

m3 1,49 3 007,46 4 481,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy 
přes 4 m2

10 K 965081212
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2

m2 0,36 89,81 32,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, 
s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, 
plochy do 1 m2

11 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 4,70 69,79 328,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, 
s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, 
plochy přes 1 m2

12 K 976071111 Vybourání kovových madel a zábradlí m 27,04 186,36 5 039,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez 
madel a zábradlí

VV "ozn 10"2,37 2,37
VV "ozn 10 bourací práce"24,671 24,67
VV Součet 27,04

13 K 976074121
Vybourání kotevních želez ze zdiva cihelného na MV 
nebo MVC

kus 8,00 112,82 903,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez 
kotevních želez zapuštěných do 300 mm, ve zdivu nebo dlažbě z cihel 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou

VV "ozn 9+12"8,00 8,00
VV Součet 8,00

14 K 976082141
Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva 
betonového

kus 9,00 61,33 552,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí objímek, držáků, 
věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod., ze zdiva 
betonového

15 K 978059511
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy do 1 m2 m2 1,47 162,63 239,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z 
obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2

VV 1,468 1,47
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1,47

D 997 Přesun sutě 19 005,00
16 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 5,26 104,04 547,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro 
vodorovné přemístění

17 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ručně t 5,26 1 842,52 9 692,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

18 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 5,26 251,70 1 324,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

19 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 47,31 11,03 522,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

VV 5,257*9 47,31
VV Součet 47,31

20 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 5,14 1 346,40 6 920,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 6 013,00
21 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 3,60 1 670,41 6 013,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 390 774,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 18 388,00

22 K 711493111
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná 
těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu m2 36,21 491,03 17 780,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné 
V dvousložkovou na bázi cementu

23 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 60 m % 202,05 3,01 608,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 60 m

D 764 Konstrukce klempířské 8 385,00
24 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 20,79 85,84 1 785,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
VV "ozn 8"20,79 20,79
VV Součet 20,79

25 K 764226402
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Al plechu rš 200 mm m 4,46 326,85 1 458,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky 
kotvené, bez rohů rš 200 mm

VV "ozn K2"4,46 4,46
VV Součet 4,46

26 K 764226405
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Al plechu rš 400 mm m 10,80 463,80 5 009,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky 
kotvené, bez rohů rš 400 mm

VV "ozn K1"10,8 10,80
VV Součet 10,80

27 K 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m

% 93,77 1,42 133,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické 218 608,00
44 K 767100 Dodávka a montáž věšáků na prádlo ks 9,00 4 268,00 38 412,00

PP Dodávka a montáž věšáků na prádlo

28 K 767161126
Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové 
konstrukce hmotnosti do 30 kg

m 24,37 392,02 9 554,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na 
ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg

VV "ozn 17/Z/2"24,371 24,37
VV Součet 24,37

29 M 5531001 Obloukové zalomené zábradlí 3524x1060 mm- 7 ks kg 627,90 211,20 132 612,00

PP
Obloukové zalomené zábradlí 3524x1060 mm- 7 ks, navaření nových 
kotev na stávající kotvy v podlaze - 3 ks/1 zábradlí,plech navařit na 
původní kotvení a prošroubovaz s novým základem x 4 ks/1 ks zábradlí

45 K 767200 Dodávka a montáž věšáků na prádlo do okna ks 8,00 4 268,00 34 144,00
PP Dodávka a montáž věšáků na prádlo do okna

30 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% 2 440,02 1,59 3 886,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

D 771 Podlahy z dlaždic 62 626,00

31 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 120 mm

m 40,10 120,80 4 844,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
rovných, výšky přes 90 do 120 mm

VV 40,10 40,10
VV Součet 40,10

32 M 59761417
sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do 
interiéru i exteriéru 200x90mm

kus 284,52 51,83 14 747,00 CS ÚRS 2020 01

PP
sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 200x90mm

33 K 771474114
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 150 mm

m 7,83 143,37 1 123,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
rovných, výšky přes 120 do 150 mm

34 M 59761444
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 35 
do 45ks/m2

m2 37,59 527,12 19 814,00 CS ÚRS 2020 01

PP
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké 
mechanické namáhání přes 35 do 45ks/m2

35 K 771574372
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem 
do 85 ks/m2

m2 32,54 663,69 21 596,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním 
rychletuhnoucím lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické 
zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 50 do 85 
ks/m2

36 K 771577131
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
standardním lepidlem za plochu do 5 m2

m2 32,54 15,44 502,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem 
Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

D 776 Podlahy povlakové 2 189,00

37 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně m2 31,03 54,06 1 677,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky

38 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 39,55 12,94 512,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových

D 783 Dokončovací práce - nátěry 11 592,00
39 K 783100 Nátěr práškovou barvou ozn. 17/Z/3 m2 27,09 422,40 11 443,00

PP Nátěr práškovou barvou ozn. 17/Z/3

40 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem m2 2,42 61,71 149,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 
odmaštění odmašťovačem ředidlovým

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 68 986,00

43 K 787100
Dodávka a montáž bezrámové zasklení lidžie 
2170x1640 mm, materiál hliníkový rám, kalené sklo tl. 
6 mm

ks 2,00 33 707,61 67 415,00

PP
Dodávka a montáž bezrámové zasklení lidžie 2170x1640 mm, materiál 
hliníkový rám, kalené sklo tl. 6 mm

42 K 998787203
Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 
24 m

% 766,08 2,05 1 571,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 
24 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:
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Poznámka:

Cena bez DPH 328 581,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 328 581,00 21,00% 69 002,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 397 583,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 328 581,00

HSV - Práce a dodávky HSV 307 857,00

    1 - Zemní práce 150 316,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 26 314,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 830,00

    997 - Přesun sutě 51 108,00

    998 - Přesun hmot 47 289,00

PSV - Práce a dodávky PSV 20 724,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 111,00

    771 - Podlahy z dlaždic 19 613,00

233 - SO 233 Objekt 3021-...

7920-20 - 7920 - 20 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy, 
vchod 3021-9 (zadání)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 328 581,00

D HSV Práce a dodávky HSV 307 857,00

D 1 Zemní práce 150 316,00
1 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 6,00 58,56 351,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

2 K 132212112
Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 0,37 1 531,20 567,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných

3 K 132212212
Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 37,11 1 284,80 47 679,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i 
nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných

VV 37,108 37,11
VV Součet 37,11

4 K 132312112
Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 0,37 2 129,60 788,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných

5 K 132312212
Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 37,11 1 751,20 64 987,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i 
nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných

VV 37,108 37,11
VV Součet 37,11

6 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 74,96 69,71 5 225,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

VV odvoz na meziskládku a zpět na zásyp
VV 0,372+37,108 37,48
VV 37,48 37,48
VV Součet 74,96

7 K 162351123
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 74,96 79,09 5 929,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 50 do 500 m

VV 74,96 74,96
VV Součet 74,96

8 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 37,48 135,56 5 081,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV 74,96/2 37,48
VV Součet 37,48

9 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5 do 100 m3

m3 37,48 175,83 6 590,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

VV 74,96/2 37,48
VV Součet 37,48

10 K 171151111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do 
násypů zhutněných m3 74,96 156,96 11 766,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 
hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých

VV 74,96 74,96
VV Součet 74,96

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 74,22 18,23 1 353,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV 37,108+37,108 74,22
VV Součet 74,22

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 26 314,00

12 K 631311125
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,99 3 688,81 3 652,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 
80 do 120 mm tř. C 20/25

VV "ozn. 14"0,993 0,99

7920-20 - 7920 - 20 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy, 
vchod 3021-9 (zadání)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 0,99

13 K 631319012
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení 
povrchu

m3 0,99 507,87 503,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, 
mazanina tl. přes 80 do 120 mm

VV "ozn. 14"0,993 0,99
VV Součet 0,99

14 K 632451456 Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 25 běžný m2 0,87 292,29 254,00 CS ÚRS 2020 01

PP Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25
VV "ozn. 14"0,873 0,87
VV Součet 0,87

15 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 1,08 1 465,34 1 583,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním 
ze štěrkopísku

VV "ozn. 14"1,080 1,08
VV Součet 1,08

16 K 635111241
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se 
zhutněním m3 3,63 2 053,30 7 453,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním 
z kameniva hrubého 8-16

VV "ozn. 8"3,633 3,63
VV Součet 3,63

17 K 637211122
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm 
kladených do písku se zalitím spár MC

m2 17,30 630,73 10 912,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou 
maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm

VV "ozn. 8"17,30 17,30
VV Součet 17,30

18 K 637211911
Příplatek k okapovém chodníku za zalévání spár 
asfaltem podél budovy

m 34,60 56,55 1 957,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Okapový chodník z dlaždic Příplatek k cenám za zalévání asfaltem při 
provádění okapového chodníčku z dlaždic nebo u betonové nové 
mazaniny podél budovy

VV "ozn8"34,60 34,60
VV Součet 34,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 830,00

19 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 40,60 208,80 8 477,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 
z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV "ozn 8+14"40,60 40,60
VV Součet 40,60

20 M 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 40,60 180,40 7 324,00 CS ÚRS 2020 01

PP obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm
VV 40,60 40,60
VV Součet 40,60

21 K 935111211
Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 800 mm m 8,65 132,07 1 142,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo 
štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

VV 8,65 8,65
VV Součet 8,65

22 M 59227024 žlabovka příkopová betonová 500x880x80mm m 9,08 520,08 4 722,00 CS ÚRS 2020 01
PP žlabovka příkopová betonová 500x880x80mm
VV 8,65*1,05 9,08
VV Součet 9,08

23 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 
4 m2

m3 1,57 3 007,46 4 722,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy 
přes 4 m2

VV 1,565 1,57
VV Součet 1,57

24 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 10,86 69,79 758,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, 
s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, 
plochy přes 1 m2

VV 10,86 10,86
VV Součet 10,86

25 K 965081353
Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 
čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2 m2 17,30 203,96 3 529,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, 
s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. přes 
40 mm, plochy přes 1 m2

VV 17,30 17,30
VV Součet 17,30

26 K 965082923
Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl 
přes 2 m2 m3 1,66 559,06 928,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na 
střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2

VV 1,659 1,66
VV Součet 1,66

27 K 965082933
Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl 
přes 2 m2 m3 2,41 457,42 1 102,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na 
střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2

VV 2,408 2,41
VV Součet 2,41

28 K 968072875 Vybourání svinovacích rolet mřížových pl do 2 m2 m2 1,00 126,04 126,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů rolet svinovacích mřížových, plochy do 2 m2

D 997 Přesun sutě 51 108,00
29 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 14,04 104,04 1 461,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro 
vodorovné přemístění

30 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ručně t 14,04 1 842,52 25 869,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

31 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 14,04 251,70 3 534,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

32 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 126,36 11,03 1 394,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

VV 14,04*9 126,36
VV Součet 126,36

33 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 14,00 1 346,40 18 850,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 47 289,00
34 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 28,31 1 670,41 47 289,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 20 724,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 111,00

35 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním m2 10,80 9,85 106,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 
ploše vodorovné V nátěrem penetračním

VV "ozn 14"10,80 10,80
VV Součet 10,80

36 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,00 51 800,00 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP lak penetrační asfaltový
VV 10,8*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,00
VV Součet 0,00

37 K 711491171
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z 
textilií vrstva podkladní

m2 10,80 42,31 457,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní 
na ploše vodorovné V z textilií, vrstva podkladní

VV "ozn 14"10,80 10,80
VV Součet 10,80

38 M 69311007
geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP 
pevnost v tahu 25kN/m

m2 11,34 21,82 247,00 CS ÚRS 2020 01

PP
geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 
25kN/m

VV 10,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 11,34
VV Součet 11,34

39 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 60 m % 100,00 3,01 301,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 60 m

D 771 Podlahy z dlaždic 19 613,00

40 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 120 mm

m 5,48 120,80 662,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
rovných, výšky přes 90 do 120 mm

VV "ozn 14"5,48 5,48
VV Součet 5,48

41 M 59761280
sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do 
interiéru i exteriéru 300x85mm

kus 20,09 207,68 4 172,00 CS ÚRS 2020 01

PP
sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 300x85mm

42 M 59761444
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 35 
do 45ks/m2

m2 12,66 527,12 6 673,00 CS ÚRS 2020 01

PP
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké 
mechanické namáhání přes 35 do 45ks/m2

43 K 771574271
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 
ks/m2

m2 11,51 594,04 6 837,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo 
reliéfních (bezbariérových) přes 45 do 50 ks/m2

VV "ozn 14"10,64 10,64
VV "místo čist. zon"1,015*0,43*2 0,87
VV Součet 11,51

44 K 998771203
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 24 m

% 208,47 6,09 1 269,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 430 975,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 430 975,00 21,00% 90 504,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 521 479,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

7920-20 - 7920 - 20 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy, 
vchod 3021-9 (zadání)

243 - SO 243 Objekt 3021-...

INTOZA s. r. o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 430 975,00

HSV - Práce a dodávky HSV 162 540,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 107 607,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 297,00

    997 - Přesun sutě 1 604,00

    998 - Přesun hmot 7 032,00

PSV - Práce a dodávky PSV 268 435,00

    713 - Izolace tepelné 258 543,00

    762 - Konstrukce tesařské 353,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 9 539,00

243 - SO 243 Objekt 3021-...

7920-20 - 7920 - 20 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy, 
vchod 3021-9 (zadání)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 430 975,00

D HSV Práce a dodávky HSV 162 540,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 107 607,00

1 K 611142001
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 184,54 255,82 47 209,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů

VV "ozn 7"184,537 184,54
VV Součet 184,54

2 K 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 184,24 327,82 60 398,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, 
tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
vodorovných konstrukcí stropů rovných

VV "ozn 7"184,237 184,24
VV Součet 184,24

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 297,00

3 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 403,39 114,77 46 297,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové 
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

VV "ozn 7"403,393 403,39
VV Součet 403,39

D 997 Přesun sutě 1 604,00
4 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 0,44 104,11 46,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro 
vodorovné přemístění

5 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ručně 0,44 1 842,52 811,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,44 251,70 111,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

7 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 3,94 11,09 44,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

VV 0,438*9 3,94
VV Součet 3,94

8 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,44 1 346,40 592,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 7 032,00
9 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 4,21 1 670,41 7 032,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 268 435,00

D 713 Izolace tepelné 258 543,00

10 K 713111127
Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 184,54 189,49 34 968,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně

VV "zateplení stropu ozn 7"184,537 184,54
VV Součet 184,54

11 M 63148104
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-
0,039 tl 100mm

m2 188,23 126,72 23 853,00 CS ÚRS 2020 01

PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm

12 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 218,86 22,18 4 854,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

VV "izolace stropu pod střechou"218,858 218,86
VV Součet 218,86

13 M 63151473
deska tepelně izolační minerální plochých střech 
spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 140mm m2 223,24 695,19 155 194,00 CS ÚRS 2022 02

PP
deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa 
λ=0,036-0,039 tl 140mm

7920-20 - 7920 - 20 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy, 
vchod 3021-9 (zadání)

243 - SO 243 Objekt 3021-...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 218,858*1,02 223,24
VV Součet 223,24

14 M 28376443
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 100mm

m2 60,38 389,84 23 539,00 CS ÚRS 2020 01

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 
100mm

15 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 57,01 185,39 10 569,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

VV "skladba S2 zateplelní podhledu"57,005 57,01
VV Součet 57,01

16 K 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m

% 2 874,76 1,94 5 566,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 
24 m

D 762 Konstrukce tesařské 353,00

17 K 762112811
Demontáž stěn a příček z polohraněného řeziva nebo 
tyčoviny m2 5,68 62,10 353,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž stěn a příček z polohraněného řeziva nebo tyčoviny
VV 5,682 5,68
VV Součet 5,68

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 9 539,00

18 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m m2 184,54 15,84 2 923,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech 
výšky do 3,80 m

VV 184,537 184,54
VV Součet 184,54

19 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 184,54 35,85 6 616,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 
za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

Strana 4 z 4



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 611 488,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 611 488,00 21,00% 338 412,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 949 900,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

7920-20 - 7920 - 20 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy, 
vchod 3021-9 (zadání)

253 - SO 253 Objekt 3021-...

INTOZA s. r. o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 611 488,00

HSV - HSV 124 063,00

    0901 - Záchytný system 86 239,00

    997 - Přesun sutě 37 824,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 487 425,00

    712 - Povlakové krytiny 27 034,00

    741-1 - Hromosvod  - dodávka 20 127,00

    741-2 - hromosvod - montáž 127 937,00

    762 - Konstrukce tesařské 321 488,00

    764 - Konstrukce klempířské 83 581,00

    767 - Konstrukce zámečnické 76 274,00

    799 - Střecha 830 984,00

253 - SO 253 Objekt 3021-...

7920-20 - 7920 - 20 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy, 
vchod 3021-9 (zadání)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 611 488,00

D HSV HSV 124 063,00

D 0901 Záchytný system 86 239,00

1 K 0901R
D+M záchytný system proti pádu na střeše, cena dle 
dodavatele včetně projektové dokumentace soub 1,00 86 239,48 86 239,00

PP
D+M záchytný system proti pádu na střeše, cena dle dodavatele včetně 
projektové dokumentace

D 997 Přesun sutě 37 824,00
2 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 10,38 104,04 1 080,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro 
vodorovné přemístění

3 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ručně t 10,38 1 842,52 19 125,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 10,38 251,70 2 613,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

5 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 93,39 11,03 1 030,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

VV 10,377*9 93,39
VV Součet 93,39

6 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 10,38 1 346,40 13 976,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

D PSV Práce a dodávky PSV 1 487 425,00

D 712 Povlakové krytiny 27 034,00

7 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 256,00 105,60 27 034,00 CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé
VV "ozn 15"256,00 256,00
VV Součet 256,00

D 741-1 Hromosvod  - dodávka 20 127,00
8 M Pol68 Jímací vedení AlMgSi Ø 8 354411099 m 180,00 24,11 4 340,00

PP Jímací vedení AlMgSi Ø 8 354411099

9 M Pol69 DrátT FeZn 10 354411099 m 10,00 36,96 370,00
PP DrátT FeZn 10 354411099

10 M Pol70 zemnící pásek FeZn 30/4 354420620 m 70,00 59,84 4 189,00
PP zemnící pásek FeZn 30/4 354420620

11 M Pol71 SU svorka univerzální 354411318 kus 6,00 17,16 103,00
PP SU svorka univerzální 354411318

12 M Pol72 SS  svorka spojovací 354411327 kus 30,00 12,76 383,00
PP SS  svorka spojovací 354411327

13 M Pol73 SK svorka křížová 354411339 kus 6,00 26,84 161,00
PP SK svorka křížová 354411339

14 M Pol74 SZ  svorka zkušební 354411345 kus 4,00 40,48 162,00
PP SZ  svorka zkušební 354411345

15 M Pol75 Štítek 354411347 kus 4,00 8,80 35,00
PP Štítek 354411347

16 M Pol76 SR02 svorka hromosvodová 354411312 kus 12,00 27,28 327,00
PP SR02 svorka hromosvodová 354411312

17 M Pol77 SR03 svorka hromosvodová 354411351 kus 4,00 22,88 92,00
PP SR03 svorka hromosvodová 354411351

18 M Pol78 Ochranný úhelník délka  2m 354411346 kus 4,00 259,60 1 038,00
PP Ochranný úhelník délka  2m 354411346

19 M Pol79 Držák úhelníku 354411349 kus 8,00 22,88 183,00
PP Držák úhelníku 354411349

20 M Pol80 Podpěry vedení do zateplené fasády 354411371 kus 53,00 48,40 2 565,00
PP Podpěry vedení do zateplené fasády 354411371

21 M Pol81 Podpěra vedení na střeše  354411336 kus 80,00 22,00 1 760,00
PP Podpěra vedení na střeše  354411336

22 M Pol82 Gumoasfaltový nátěr 348444171 kg 5,00 396,00 1 980,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Gumoasfaltový nátěr 348444171

23 M Pol83 Jímací tyč  délky 1m 354411171 kus 4,00 133,76 535,00
PP Jímací tyč  délky 1m 354411171

24 M Pol84 Pomocný jímač 0,5 m včetně uchycení 354411133 kus 4,00 106,48 426,00

PP Pomocný jímač 0,5 m včetně uchycení 354411133

25 M Pol85 Izolovaný držák jímacího vedení l=0,5m 354411106 kus 4,00 149,60 598,00

PP Izolovaný držák jímacího vedení l=0,5m 354411106

26 M Pol86

Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových 
materiálových nákladech je malý, a proto se 
nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do 
průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a 
svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody…   5% z 
nosného

kus 1,00 880,00 880,00

PP

Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových 
nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky 
vodičové do průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a 
svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody…   5% z nosného materiálu 
341000000

D 741-2 hromosvod - montáž 127 937,00

27 K 741122122

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v 
trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 
6 mm2

m 140,00 43,56 6 098,00

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách 
zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a 
průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

28 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do 60 mm

m 90,00 72,16 6 494,00

PP
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s 
nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm

29 K HZS Ukončení celoplastových kabelů hod 4,00 352,00 1 408,00
PP Ukončení celoplastových kabelů

30 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do 60 mm

m 90,00 72,16 6 494,00

PP
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s 
nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm

31 K 741112111
Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek  se 
zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných 
plastových čtyřhranných pro vodiče  o do 4mm2

kus 10,00 255,20 2 552,00

PP
Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek se zapojením vodičů na 
svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče o do 4mm2

32 K HZS.1

Montáž plastových revizních dvířek  rozměru 600 x 900 
mm se zámkem a 2 klíči, pro montáž na stěnu a do 
obkladu, do zdi, pomocí šroubů nebo lepidla, vyrobeno 
z plast ABS s přídavkem UV stabilizátoru.  1ks

hod 3,00 352,00 1 056,00

PP
Montáž plastových revizních dvířek rozměru 600 x 900 mm se zámkem 
a 2 klíči, pro montáž na stěnu a do obkladu, do zdi, pomocí šroubů nebo 
lepidla, vyrobeno z plast ABS s přídavkem UV stabilizátoru. 1ks

33 K HZS.2 HZS Montáž svorek WAGO se zapojením vodičů  40ks hod 6,00 352,00 2 112,00

PP HZS Montáž svorek WAGO se zapojením vodičů 40ks

34 K 460690031
Osazení kotevních prvků  hmoždinek včetně vyvrtání 
otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách 
cihelných, vnějšího průměru do 8 mm

kus 180,00 25,52 4 594,00

PP
Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro 
upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 
mm

35 K HZS.3 Demontáž stávajících dveří rozvaděčů ve fasáďě hod 1,00 352,00 352,00
PP Demontáž stávajících dveří rozvaděčů ve fasáďě

36 K HZS.4 Přeložení stávajícího domovního tabla hod 2,00 352,00 704,00
PP Přeložení stávajícího domovního tabla

37 K HZS.5
Přeložení stávajícíhch kabelových tras z důvodu 
zateplení stropu sklepů hod 30,00 352,00 10 560,00

PP Přeložení stávajícíhch kabelových tras z důvodu zateplení stropu sklepů

38 K HZS.6 Přeložení stávajícího vypínače osvětlení na půdě hod 1,00 352,00 352,00
PP Přeložení stávajícího vypínače osvětlení na půdě

39 K 741420001
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo 
lan s podpěrami, Ø do 10 mm m 180,00 187,44 33 739,00

PP
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, 
Ø do 10 mm

40 K 741420011
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo 
lan bez podpěr, Ø do 10 mm m 10,00 101,20 1 012,00

PP
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan bez podpěr, Ø 
do 10 mm

41 K 741410021

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s 
izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské 
zástavbě

m 70,00 52,89 3 702,00

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 
pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v 
městské zástavbě

42 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 36,00 95,04 3 421,00

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

43 K 741420022
Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více 
šrouby kus 26,00 132,88 3 455,00

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 K 210220401
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 
doplňků štítků k označení svodů kus 4,00 49,28 197,00

PP
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků štítků k 
označení svodů

45 K 741420052
Montáž hromosvodného vedení  ochranných prvků 
úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva kus 4,00 316,80 1 267,00

PP
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek 
s držáky do zdiva

46 K 741430004 Montáž jímacích tyčí délky do 3m kus 4,00 669,68 2 679,00
PP Montáž jímacích tyčí délky do 3m

47 K 741420121 Montáž oddáleného vedení, izolační tyče hod 4,00 132,00 528,00
PP Montáž oddáleného vedení, izolační tyče

48 K HZS.7 Ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem hod 3,00 352,00 1 056,00
PP Ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem

49 K 210220411
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 
doplňků napínacích šroubů s okem s vypnutím 
svodového vodiče

kus 4,00 98,56 394,00

PP
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků napínacích 
šroubů s okem s vypnutím svodového vodiče

50 K HZS.8 Zemní práce- ruční výkop hod 40,00 352,00 14 080,00
PP Zemní práce- ruční výkop

51 K HZS.9 Napojení svodu na uzemnění   4ks hod 4,00 352,00 1 408,00
PP Napojení svodu na uzemnění 4ks

52 K HZS.10
Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do 
montážního deníku a potvrzené investorem hod 17,00 352,00 5 984,00

PP
Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku 
a potvrzené investorem

53 K HZS.11 Zakreslení skutečného stavu hod 6,00 440,00 2 640,00
PP Zakreslení skutečného stavu

54 K HZS.12 Podíl prací jiných profesí než elektro hod 24,00 352,00 8 448,00
PP Podíl prací jiných profesí než elektro

55 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče, prvního nebo 
samostatného

kus 1,00 302,72 303,00

PP Měření zemních odporů zemniče, prvního nebo samostatného

56 K 210280215 Příplatek k ceně za daždý další zemníč v síti kus 4,00 212,08 848,00
PP Příplatek k ceně za daždý další zemníč v síti

D 762 Konstrukce tesařské 321 488,00
105 K 762100 Protihluková vložka  dodávka a montáž 258,00 193,60 49 949,00

PP Protihluková vložka dodávka a montáž
VV "objekt B"258,00 258,00
VV Součet 258,00

57 K 762134811 Demontáž bednění svislých stěn z fošen m2 14,00 64,32 900,00 CS ÚRS 2020 01
PP Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z fošen
VV 14,00 14,00
VV Součet 14,00

58 K 762331811
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 
plochy do 120 cm2

m 235,00 45,14 10 608,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, 
fošen, průřezové plochy do 120 cm2

VV "krokve 100/80"235,00 235,00
VV Součet 235,00

106 K 762332131
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové pl do 120 cm2 m 387,00 153,95 59 579,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu 
z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2

VV "krokve mansardy 100/100"9,50*18*2+2,65*12+1,10*12 387,00
VV Součet 387,00

107 M 60512127 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m m3 4,26 12 760,00 54 358,00 CS ÚRS 2020 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m
VV 387,00*0,10*0,10*1,10 4,26
VV Součet 4,26

108 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm

m2 310,50 107,19 33 282,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním 
otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

VV 310,5 310,50
VV Součet 310,50

109 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 8,21 6 925,60 56 859,00 CS ÚRS 2020 01
PP řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm

59 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 256,00 33,26 8 515,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, 
sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, 
hoblovaných tl. do 32 mm

VV 256,00 256,00
VV Součet 256,00

60 K 762346813
Demontáž laťování střech k dalšímu použití z latí 
osové vzdálenosti přes 0,50 m m2 235,00 44,36 10 425,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž bednění a laťování k dalšímu použití sklonu do 60° se všemi 
nadstřešními konstrukcemi laťování střech z latí průřezové plochy do 25 
cm2 při osové vzdálenosti přes 0,50 m

VV 235,00 235,00
VV Součet 235,00

110 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí m3 12,46 1 479,78 18 438,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí 
svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

VV 4,257+8,205 12,46
VV Součet 12,46
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61 K 762430812
Demontáž obložení stěn z desek cementotřískových tl 
do 16 mm na sraz šroubovaných m2 5,72 48,43 277,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na 
sraz, tloušťka desky do 16 mm

VV 5,72 5,72
VV Součet 5,72

62 K 762841822
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 
60° z desek tvrdých

m2 16,40 42,88 703,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z desek 
tvrdých (cementotřískových, dřevoštěpkových apod.)

VV 16,40 16,40
VV Součet 16,40

63 K 998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 24 m

% 3 453,35 5,10 17 595,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

D 764 Konstrukce klempířské 83 581,00
64 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 45,00 83,20 3 744,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti
VV 45,00 45,00
VV Součet 45,00

65 K 764248304
Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z TiZn 
lesklého plechu rš 330 mm (olemování žlabu) m 42,90 458,56 19 672,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového lesklého 
válcovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm 
(olemován ížlabu)

VV "ozn K8"42,90 42,90
VV Součet 42,90

66 K 764501114 Montáž čela pro podokapní hranatý žlab kus 4,00 99,09 396,00 CS ÚRS 2020 01
PP Montáž žlabu podokapního hranatého čela

67 K 764501115 Montáž háku podokapního hranatého kus 44,00 41,66 1 833,00 CS ÚRS 2020 01
PP Montáž žlabu podokapního hranatého háku
VV "ozn K9"44 44,00
VV Součet 44,00

68 M 55344932 hák žlabový hranatý Pz 330mm kus 44,00 71,02 3 125,00 CS ÚRS 2020 01
PP hák žlabový hranatý Pz 330mm

69 K 764501118 Montáž kotlíku hranatého pro podokapní žlab kus 4,00 410,25 1 641,00 CS ÚRS 2020 01
PP Montáž žlabu podokapního hranatého kotlíku

70 M 55344942 kotlík závěsný hranatý Pz 330x100mm kus 4,00 458,48 1 834,00 CS ÚRS 2020 01
PP kotlík závěsný hranatý Pz 330x100mm

71 K 764508134 Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu kus 8,00 97,20 778,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž svodu kruhového, průměru kolen horních dvojitých

72 M 55344956 koleno svodové tvar S hranaté Pz 100mm kus 8,00 343,20 2 746,00 CS ÚRS 2020 01
PP koleno svodové tvar S hranaté Pz 100mm

73 K 764541314
Žlab podokapní hranatý z TiZn lesklého plechu rš 330 
mm

m 45,00 831,47 37 416,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně 
háků a čel hranatý rš 330 mm

VV "ozn K7"45,00 45,00
VV Součet 45,00

74 K 764548324
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn 
lesklého plechu průměru 120 mm m 8,00 1 134,03 9 072,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, 
kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm

75 K 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m

% 934,74 1,42 1 324,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické 76 274,00
76 K 767134831 Demontáž obložení stěn lamelami m2 235,00 125,17 29 415,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž stěn a příček z plechů oplechování stěn lamelami
VV 235,00 235,00
VV Součet 235,00

77 K 767581803 Demontáž podhledu tvarovaný plech m2 5,72 92,34 528,00 CS ÚRS 2020 01
PP Demontáž podhledů tvarovaných plechů
VV 5,72 5,72
VV Součet 5,72

78 M 767100 Kompletní konstrukce uchycení  krokví žárový pozink kg 164,43 235,84 38 779,00

PP Kompletní konstrukce uchycení  krokví žárový pozink
VV 164,43 164,43
VV Součet 164,43

79 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 5 kg

kg 5,00 127,34 637,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

80 K 767995112
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 10 kg

kg 5,33 96,84 516,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 
do 10 kg

81 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 50 kg

kg 30,50 41,32 1 260,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 
do 50 kg

82 K 767995116
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 250 kg

kg 123,60 30,61 3 783,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 
100 do 250 kg
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

83 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% 851,35 1,59 1 356,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

D 799 Střecha 830 984,00

84 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše m2 258,00 103,20 26 626,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením 
NAIP v plné ploše

VV 258,00 258,00
VV Součet 258,00

85 M 62853001

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 296,70 161,92 48 042,00 CS ÚRS 2020 01

PP
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnný minerálním 
posypem nebo textilií na horním povrchu

VV 258*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 296,70
VV Součet 296,70

86 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE m2 258,00 9,24 2 384,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční 
součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z 
PE

VV 258,00 258,00
VV Součet 258,00

87 M 28323068.R separační fokie s nakašírovanou vrstvou tl. 8 mm m2 283,80 193,60 54 944,00

PP separační fokie s nakašírovanou vrstvou tl. 8 mm
VV 258*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 283,80
VV Součet 283,80

88 K 762342214
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 
60° osové vzdálenosti do 360 mm

m2 310,00 55,40 17 174,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° 
při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm

VV "mansardy"310 310,00
VV Součet 310,00

89 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,68 9 680,00 6 582,00 CS ÚRS 2020 01
PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m
VV 310,00*0,04*0,05*1,10 0,68
VV Součet 0,68

90 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí m3 1,36 1 479,78 2 013,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí 
svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

91 K 764011613
Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 250 
mm

m 145,00 196,13 28 439,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 250 
mm

92 K 764011623
Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou 
včetně tmelení rš 150 mm m 14,00 268,15 3 754,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
připojovací, včetně tmelení rš 150 mm

93 K 764111651.R Krytina plechová montáž + dodávka m2 258,00 1 249,61 322 399,00
PP Krytina plechová montáž + dodávka

94 K 764111655
Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s 
povrchovou úpravou sklonu přes 60° m2 310,00 661,39 205 031,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy 
rovné z taškových tabulí, sklon střechy přes 60°

95 K 764211626
Oplechování větraného hřebene s větracím pásem z 
Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm m 22,00 658,64 14 490,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou hřebene větraného s použitím hřebenového plechu s větracím 
pásem rš 500 mm

96 K 764212635
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 400 mm m 63,00 377,21 23 764,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou štítu závětrnou lištou rš 400 mm

97 K 764213452
Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z 
Pz plechu

kus 2,00 2 493,67 4 987,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu střešního výlezu 
rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou

98 K 764311606
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo 
vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm m 14,00 366,88 5 136,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční 
nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 500 mm

99 K 765135053
Montáž mříže protisněhové zábrany skládané 
vláknocementové krytiny

kus 22,00 131,92 2 902,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž střešních doplňků krytiny skládané protisněhové zábrany mříže

100 M 799200 Protisněhová zábrana mříž m 44,00 253,44 11 151,00
PP Protisněhová zábrana mříž

101 K 765191023
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené 
ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění m2 310,00 45,02 13 956,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu 
přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci

102 M 28329039

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s 
otevřenými spárami (spára max 30 mm, max.30% 
plochy)

m2 341,00 109,12 37 210,00 CS ÚRS 2020 01
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PP

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu 
skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 30 mm, 
max.30% plochy)
Přesun hmot

VV 310*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 341,00
VV Součet 341,00

Strana 8 z 8



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 90 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 90 000,00 21,00% 18 900,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 108 900,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

7920-20 - 7920 - 20 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy, 
vchod 3021-9 (zadání)

254 - SO 254 Vedlejší a o...

INTOZA s. r. o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 90 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 90 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 64 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 2 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 24 000,00

254 - SO 254 Vedlejší a o...

7920-20 - 7920 - 20 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy, 
vchod 3021-9 (zadání)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 90 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 90 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 64 000,00

1 K 030001000.1
Zařízení staveniště (WC, kancelář SV a TD, olpocení 
staveniště, sklad materiálu, kontejnery na odpad) Kč 1,00 64 000,00 64 000,00

PP
Zařízení staveniště (WC, kancelář SV a TD, olpocení staveniště, sklad 
materiálu, kontejnery na odpad)

D VRN4 Inženýrská činnost 2 000,00
3 K 040001000 Inženýrská činnost Kč 1,00 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Inženýrská činnost

D VRN7 Provozní vlivy 24 000,00

4 K 070001000.1
Provozní vlivy (zakrytí střechy po odstranění 
hydroizolace,každodenní úklid) Kč 1,00 24 000,00 24 000,00

PP
Provozní vlivy (zakrytí střechy po odstranění hydroizolace,každodenní 
úklid)

7920-20 - 7920 - 20 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy, 
vchod 3021-9 (zadání)

254 - SO 254 Vedlejší a o...
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25873261

DIČ: CZ25873261

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 72 621,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 72 621,00 21,00% 15 250,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 87 871,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

7920-20 - 7920 - 20 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy, 
vchod 3021-9 (zadání)

255 - SO 255 Suterén elek...

INTOZA s. r. o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 72 621,00

PSV - Práce a dodávky PSV 72 621,00

    741-1 - Elektroinstalace - dodávka 14 373,00

    741-2 - Elektroinstalace - montáž 58 248,00

255 - SO 255 Suterén elek...

7920-20 - 7920 - 20 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy, 
vchod 3021-9 (zadání)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 72 621,00

D PSV Práce a dodávky PSV 72 621,00

D 741-1 Elektroinstalace - dodávka 14 373,00

1 M Pol59

Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40ºC - 

+70ºC, 1-CYKY J  3x2,5mm2 odolnost proti šíření 
plamene dle ČSN EN 60332-1 341581058

m 60,00 27,60 1 656,00

PP

Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40ºC - +70ºC, 1-CYKY J  

3x2,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 
341581058

2 M Pol60

Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40ºC - 

+70ºC, 1-CYKY J  3x1,5mm2 odolnost proti šíření 
plamene dle ČSN EN 60332-1 341581057

m 80,00 16,80 1 344,00

PP

Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40ºC - +70ºC, 1-CYKY J  

3x1,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 
341581057

3 M Pol61 Elektroinstalační lišta vkládací LV 40x20 345218994 m 90,00 42,00 3 780,00

PP Elektroinstalační lišta vkládací LV 40x20 345218994

4 M Pol62
Krabice plastová rozboč na omítku svorky do  4mm2 
345711701

kus 10,00 57,60 576,00

PP Krabice plastová rozboč na omítku svorky do  4mm2 345711701

5 M Pol63

Plastová revizní dvířka RD rozměru 900 x 500 mm se 
zámkem a 2 klíči, pro montáž na stěnu a do obkladu, 
do zdi, pomocí šroubů nebo lepidla, vyrobeno z plast 
ABS s přídavkem UV stabilizátoru. 345218714

kus 1,00 2 304,00 2 304,00

PP

Plastová revizní dvířka RD rozměru 900 x 500 mm se zámkem a 2 klíči, 
pro montáž na stěnu a do obkladu, do zdi, pomocí šroubů nebo lepidla, 
vyrobeno z plast ABS s přídavkem UV stabilizátoru. 345218714

6 M Pol64 svorky WAGO  345711311 kus 40,00 6,72 269,00

PP svorky WAGO  345711311

7 M Pol65 Upevňovací bod hmoždinkou PVC 314324118 kus 180,00 7,80 1 404,00

PP Upevňovací bod hmoždinkou PVC 314324118

8 M Pol66 Požární prostupy stěnou 246122186 m2 0,20 2 400,00 480,00

PP Požární prostupy stěnou 246122186

9 M Pol67 Protipožární tmel tuba 300ml  246122314 kus 3,00 853,20 2 560,00

PP Protipožární tmel tuba 300ml  246122314

D 741-2 Elektroinstalace - montáž 58 248,00

10 K 460690031

Osazení kotevních prvků  hmoždinek včetně vyvrtání 
otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách 
cihelných, vnějšího průměru do 8 mm

kus 180,00 34,80 6 264,00

PP

Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro 
upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 
mm

11 K 741110511

Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 

víčkem, šířky do 60 mm
m 90,00 98,40 8 856,00

PP
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s 
nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm

12 K 741110511

Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 

víčkem, šířky do 60 mm
m 90,00 98,40 8 856,00

PP
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s 
nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm

13 K 741112111

Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek  se 
zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných 
plastových čtyřhranných pro vodiče  o do 4mm2

kus 10,00 348,00 3 480,00

PP
Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek se zapojením vodičů na 
svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče o do 4mm2

14 K 741122122

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v 
trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 
6 mm2

m 140,00 58,80 8 232,00

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách 
zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a 
průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

15 K HZS Ukončení celoplastových kabelů hod 4,00 480,00 1 920,00

PP Ukončení celoplastových kabelů

16 K HZS.1

Montáž plastových revizních dvířek  rozměru 600 x 900 
mm se zámkem a 2 klíči, pro montáž na stěnu a do 
obkladu, do zdi, pomocí šroubů nebo lepidla, vyrobeno 
z plast ABS s přídavkem UV stabilizátoru.  1ks

hod 3,00 480,00 1 440,00

7920-20 - 7920 - 20 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy, 
vchod 3021-9 (zadání)

255 - SO 255 Suterén elek...
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PP

Montáž plastových revizních dvířek rozměru 600 x 900 mm se zámkem 
a 2 klíči, pro montáž na stěnu a do obkladu, do zdi, pomocí šroubů nebo 
lepidla, vyrobeno z plast ABS s přídavkem UV stabilizátoru. 1ks

17 K HZS.2 HZS Montáž svorek WAGO se zapojením vodičů  40ks hod 6,00 480,00 2 880,00

PP HZS Montáž svorek WAGO se zapojením vodičů 40ks

18 K HZS.3 Demontáž stávajících dveří rozvaděčů ve fasáďě hod 1,00 480,00 480,00

PP Demontáž stávajících dveří rozvaděčů ve fasáďě

19 K HZS.4 Přeložení stávajícího domovního tabla hod 2,00 480,00 960,00

PP Přeložení stávajícího domovního tabla

20 K HZS.5
Přeložení stávajícíhch kabelových tras z důvodu 
zateplení stropu sklepů hod 30,00 480,00 14 400,00

PP Přeložení stávajícíhch kabelových tras z důvodu zateplení stropu sklepů

21 K HZS.6 Přeložení stávajícího vypínače osvětlení na půdě hod 1,00 480,00 480,00

PP Přeložení stávajícího vypínače osvětlení na půdě
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Základ daněSazba daně
1 114 768,005 308 421,00

7920-30

7920-30 - 7920 - 30 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy, 
vchod 3022-11 (zadání)

INTOZA s. r. o. 

5 308 421,00

Výše daně
21,00%

0,0015,00% 0,00

6 423 189,00CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 7920-30

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů 6 423 189,005 308 421,00

SO 313 Objekt 3022-... 2 777 306,00313 2 295 294,00

466 286,00323 385 360,00SO 323 Objekt 3022-...

SO 333 Objekt 3022-... 540 374,00446 590,00333

538 632,00343 SO 343 Objekt 3022-... 445 150,00

SO 353 Objekt 3022-... 1 573 298,00 1 903 691,00353

90 000,00354 108 900,00SO 354 vedlejší a o...
SO 355 Suterén elek... 72 729,00 88 002,00355

 

 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

7920-30 - 7920 - 30 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy, 
vchod 3022-11 (zadání)

11. 10. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 295 294,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 295 294,00 21,00% 482 011,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 777 305,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

7920-30 - 7920 - 30 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy, 
vchod 3022-11 (zadání)

313 - SO 313 Objekt 3022-...

INTOZA s. r. o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 295 294,00

HSV - Práce a dodávky HSV 2 009 710,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 12 259,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 539 034,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 367 836,00

    997 - Přesun sutě 56 889,00

    998 - Přesun hmot 33 692,00

PSV - Práce a dodávky PSV 283 754,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 608,00

    713 - Izolace tepelné 105 661,00

    762 - Konstrukce tesařské 5 614,00

    764 - Konstrukce klempířské 84 882,00

    765 - Krytina skládaná 20 606,00

    767 - Konstrukce zámečnické 44 217,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 9 166,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 1 830,00

313 - SO 313 Objekt 3022-...

7920-30 - 7920 - 30 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy, 
vchod 3022-11 (zadání)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 295 294,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 009 710,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 259,00

1 K 300100R Osazení krycí železobetonové desky na dělící stěnu m 3,50 2 481,60 8 686,00

PP Osazení  stříšky na rozdělující zídku mezi domy v bloku označení  9

2 M 5923503200 Stříška průběžná S 7 barevná, 50x40x5 cm ks 7,00 510,40 3 573,00
PP Stříška průběžná S 7 barevná, 50x40x5 cm

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 539 034,00

101 K 620100
Dodávka sanační kotvení - injektovaná kotva - 8 ks/m2 
+  expanzní výplňová hmota m2 656,00 73,92 48 492,00

PP
Dodávka sanační kotvení - injektovaná kotva - 8 ks/m2 + expanzní 
výplňová hmota

VV 656,00 656,00
VV Součet 656,00

102 K 620101
Montáž  sanační kotvení - injektovaná kotva - 8 ks/m2 
+  expanzní výplňová hmota m2 656,00 73,92 48 492,00

PP
Montáž sanační kotvení - injektovaná kotva - 8 ks/m2 + expanzní 
výplňová hmota

VV 656,00 656,00
VV Součet 656,00

3 K 621221011
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 
vlny s podélnou orientací tl do 80 mm

m2 20,67 877,74 18 143,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek 
z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky 
desek přes 40 do 80 mm

VV 20,671 20,67
VV Součet 20,67

4 M 63151520
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 60mm m2 21,08 291,28 6 140,00 CS ÚRS 2020 01

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036 tl 60mm

VV 20,671*1,02 21,08
VV Součet 21,08

5 K 621221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením desek z  minerální 
vlny s podélnou orientací tl do 160 mm

m2 4,88 995,76 4 859,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek 
z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky 
desek přes 120 do 160 mm

VV 4,883 4,88
VV Součet 4,88

6 M 63151521
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 150mm m2 4,98 668,80 3 331,00 CS ÚRS 2020 01

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036 tl 150mm

7 K 621532022
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších podhledů m2 21,44 418,00 8 962,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně 
penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů

VV 21,435 21,44
VV Součet 21,44

8 K 622100
Oprava poničené fasády v 1. NP od ptactva, do 
vzniklých děr bude vložena nová minerální izolace Kč 1,00 4 400,00 4 400,00

PP
Oprava pončené fasády v 1. NP od ptactva, do vzniklých děr bude 
vložena nová minerální izolace

9 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
80 mm

m2 46,41 654,29 30 366,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, 
tloušťky desek přes 40 do 80 mm

VV 46,405 46,41
VV Součet 46,41

10 M 28376442
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 80mm

m2 47,33 312,40 14 786,00 CS ÚRS 2020 01

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 
80mm

11 K 622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací vláken tl do 120 mm

m2 651,75 754,80 491 941,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek 
z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky 
desek přes 80 do 120 mm

VV 651,751 651,75
VV Součet 651,75

7920-30 - 7920 - 30 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy, 
vchod 3022-11 (zadání)

313 - SO 313 Objekt 3022-...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 M 63151527
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm m2 664,79 453,20 301 283,00 CS ÚRS 2020 01

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036 tl 100mm

VV 651,7521*1,02 664,79
VV Součet 664,79

13 K 622222001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm 
lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm

m 202,08 194,76 39 357,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu 
lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací 
vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm

VV 30,312/0,15 202,08
VV Součet 202,08

14 M 63151518
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm m2 33,34 216,48 7 217,00 CS ÚRS 2020 01

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036 tl 40mm

15 K 622222001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm 
lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm

m 136,80 194,76 26 643,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu 
lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací 
vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm

VV 20,52/0,15 136,80
VV Součet 136,80

16 M 28376438
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 250kPa tl 30mm

m2 22,57 123,20 2 781,00 CS ÚRS 2020 01

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 
30mm

17 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky

m 47,45 120,80 5 732,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových 
připevněných hmoždinkami

18 M 59051647
profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
100mm

m 49,82 67,41 3 358,00 CS ÚRS 2020 01

PP profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm

19 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 1 159,99 52,67 61 097,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních 
apod. lepených do tmelu

VV
274,487+189,04+162,433+351,473+148,30+2,20+0,38+17,50
+14,18

1 159,99

VV Součet 1 159,99

20 M 63127464
profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 486,70 22,88 11 136,00 CS ÚRS 2020 01

PP profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS

21 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 49,82 9,24 460,00 CS ÚRS 2020 01

PP profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS

22 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS m 546,95 29,30 16 026,00 CS ÚRS 2020 01

PP profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS

23 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro parapet ETICS

m 191,69 48,75 9 345,00 CS ÚRS 2020 01

PP
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet 
ETICS

24 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 60,47 568,48 34 376,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně 
penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn

VV 60,473 60,47
VV Součet 60,47

97 K 622531021
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn m2 702,58 394,24 276 985,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně 
penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn

VV 651,751+202,08*0,15+136,80*0,15 702,58
VV Součet 702,58

26 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 239,23 31,61 7 562,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní 
otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

VV 239,226 239,23
VV Součet 239,23

27 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 784,57 63,26 49 632,00 CS ÚRS 2020 01
PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím
VV 23,593+760,974 784,57
VV Součet 784,57

28 K 644941111
Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 
mm

kus 20,00 60,19 1 204,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 
mm

VV 20 20,00
VV Součet 20,00

29 M 55341410 průvětrník mřížový s klapkami 150x150mm kus 20,00 246,40 4 928,00 CS ÚRS 2020 01
PP průvětrník mřížový s klapkami 150x150mm
VV 20 20,00
VV Součet 20,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 367 836,00
30 K 26234 Dodávka a montáž listovních schránek Kč 1,00 1 936,00 1 936,00

PP Dodávka a montáž listovních schránek

31 K 941111132
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m m2 805,71 76,86 61 927,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, 
výšky přes 10 do 25 m

VV 805,705 805,71
VV Součet 805,71

32 K 941111232
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 60 427,88 1,21 73 118,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1132

VV 805,705*75 60 427,88
VV Součet 60 427,88

33 K 941111832
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m m2 808,71 46,90 37 928,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami 
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 
m, výšky přes 10 do 25 m

VV 808,705 808,71
VV Součet 808,71

34 K 944111111
Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších 
stranách objektů odkloněného od svislice do 15° m 13,97 113,51 1 586,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších volných stranách 
objektů odkloněného od svislice do 15°

VV 13,965 13,97
VV Součet 13,97

35 K 944111211
Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému na 
vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití m 628,43 0,53 333,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další 
den použití zábradlí k ceně -1111

36 K 944111811
Demontáž ochranného zábradlí trubkového na 
vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 
15°

m 13,97 67,63 945,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších volných stranách 
objektů odkloněného od svislice do 15°

VV 13,965 13,97
VV Součet 13,97

37 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 837,21 18,44 15 438,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých 
vláken

VV 837,205 837,21
VV Součet 837,21

38 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 62 790,38 0,33 20 721,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k 
ceně -1111

VV 837,205*75 62 790,38
VV Součet 62 790,38

39 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 837,21 12,42 10 398,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie 
z umělých vláken

VV 837,205 837,21
VV Součet 837,21

40 K 944711113 Montáž záchytné stříšky š do 2,5 m m 31,50 159,28 5 017,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým 
lešením, šířky přes 2,0 do 2,5 m

41 K 944711213
Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD 
den použití m 1 890,00 2,90 5 481,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití 
záchytné stříšky k ceně -1113

42 K 944711813 Demontáž záchytné stříšky š do 2,5 m m 31,50 98,65 3 107,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým 
lešením, šířky přes 2,0 do 2,5 m

43 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 27,53 54,23 1 493,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV 19,204+8,325 27,53
VV Součet 27,53

44 K 950100
Demontáž a zpětná montáž zvonkového tabla včetně 
zateplení

ks 1,00 2 464,00 2 464,00

PP Demontáž a zpětná montáž zvonkového tabla včetně zateplení

45 K 953941211 Osazování kovových konzol nebo kotev kus 40,00 86,89 3 476,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, 
do vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, 
např. pro schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod.

VV 40 40,00
VV Součet 40,00

46 M 553100
Mříž na okno 2880x380 mm kotvená do obvodového 
zdiva pomocí chemických kotev - 3ks, žárový pozink kg 40,26 721,60 29 052,00

PP
Mříž na okno 2880x380 mm kotvená do obvodového zdiva pomocí 
chemických kotev - 3ks, žárový pozink

VV 40,26 40,26
VV Součet 40,26

47 M 553101
Mříž na okno 1980x380  mm kotvená do obvodového 
zdiva pomocí chemických kotev - 5ks, žárový pozink kg 51,60 721,60 37 235,00

PP
Mříž na okno 1980x380  mm kotvená do obvodového zdiva pomocí 
chemických kotev - 5ks, žárový pozink

VV 51,60 51,60
VV Součet 51,60

48 M 553102
Mříž na okno 1080x380  mm kotvená do obvodového 
zdiva pomocí chemických kotev - 1ks, žárový pozink kg 5,64 721,60 4 070,00
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PP
Mříž na okno 1080x380  mm kotvená do obvodového zdiva pomocí 
chemických kotev - 1ks, žárový pozink

49 M 553103
Mříž na okno 380x380 mm kotvená do obvodového 
zdiva pomocí chemických kotev - 1ks, žárový pozink kg 2,63 721,60 1 898,00

PP
Mříž na okno 380x380 mm kotvená do obvodového zdiva pomocí 
chemických kotev - 1ks, žárový pozink

50 K 953943122 Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu kus 1,00 144,50 145,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde 
neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před 
zabetonováním hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus

VV "ozn 5"1 1,00
VV Součet 1,00

51 M 2622 Nová plechová skříň HUP ozn 5 ks 1,00 5 984,00 5 984,00
PP Nová plechová skříň HUP ozn 5

52 K 953943123 Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu kus 1,00 185,19 185,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde 
neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před 
zabetonováním hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus

VV "ozn. 6"1 1,00
VV Součet 1,00

53 M 2623 Nová plechová skříň HDS ozn 6 ks 1,00 7 216,00 7 216,00
PP Nová plechová skříň HDS ozn 6

54 K 953962113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z 
plných cihel s vyvrtáním otvoru

kus 40,00 50,45 2 018,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z plných cihel tmel, hloubka 
80 mm, velikost M 12

VV 40 40,00
VV Součet 40,00

55 K 976072231
Vybourání kovových komínových dvířek pl do 0,3 m2 
ze zdiva betonového

kus 1,00 61,37 61,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez 
komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze 
zdiva betonového

56 K 976072331
Vybourání kovových komínových dvířek pl přes 0,3 m2 
ze zdiva betonového

kus 1,00 68,10 68,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez 
komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy přes 0,30 m2, ze 
zdiva betonového

57 K 976074141
Vybourání kotevních želez ze zdiva kamenného nebo 
betonového

kus 40,00 293,76 11 750,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez 
kotevních želez zapuštěných do 300 mm, ve zdivu nebo dlažbě z betonu 
nebo kamene

58 K 976082131
Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva 
cihelného

kus 44,00 50,82 2 236,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí objímek, držáků, 
věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod., ze zdiva cihelného

VV "větrací mřížky"24 24,00
VV "listovní schránky"1 1,00
VV "kotevní železa"19 19,00
VV Součet 44,00

59 K 978019391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 
100%

m2 4,32 119,27 515,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s 
vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu 
přes 80 do 100 %

VV 4,32 4,32
VV Součet 4,32

60 K 978071221
Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky svislé 
pl přes 1 m2 m2 131,40 152,47 20 035,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo 
vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2

VV "odstranění desek polystyrenu"131,40 131,40
VV Součet 131,40

D 997 Přesun sutě 56 889,00
61 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 15,05 104,04 1 566,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro 
vodorovné přemístění

62 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ručně t 15,05 1 842,40 27 728,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

63 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 15,05 251,70 3 788,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

64 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 157,76 11,03 1 740,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

VV 17,529*9 157,76
VV Součet 157,76

65 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 16,39 1 346,40 22 067,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 33 692,00
66 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 20,17 1 670,41 33 692,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m
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D PSV Práce a dodávky PSV 283 754,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 608,00
67 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 13,50 20,70 279,00 CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V
VV 13,50 13,50
VV Součet 13,50

68 K 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 89,44 22,18 1 984,00 CS ÚRS 2020 01
PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S
VV 89,441 89,44
VV Součet 89,44

69 K 711161112
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, 
nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

m2 13,50 80,56 1 088,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše 
vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 
mm, tl. fólie do 0,6 mm

VV 13,50 13,50
VV Součet 13,50

70 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

m2 89,44 109,65 9 807,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše 
svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, 
tl. fólie do 0,6 mm

VV 89,441 89,44
VV Součet 89,44

71 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 60 m % 149,52 3,01 450,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 60 m

D 713 Izolace tepelné 105 661,00

103 K 713100
Dodávka a montáž dilatace mezi objekty z minerální 
vaty 2 x80 mm

m 20,00 422,40 8 448,00

PP Dodávka a montáž dilatace mezi objekty z minerální vaty 2 x80 mm

72 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 210,30 185,39 38 988,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

VV 210,298 210,30
VV Součet 210,30

73 M 28376442
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 80mm

m2 84,50 312,40 26 398,00 CS ÚRS 2020 01

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 
80mm

74 M 63148101
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-
0,039 tl 50mm

m2 140,73 69,08 9 722,00 CS ÚRS 2020 01

PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 50mm

98 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 47,00 185,39 8 713,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

VV "zateplení atiky"47,00 47,00
VV Součet 47,00

99 M 63152099 pás tepelně izolační univerzální λ=0,033 tl 100mm m2 49,35 225,28 11 118,00 CS ÚRS 2020 01

PP pás tepelně izolační univerzální λ=0,033 tl 100mm
VV 47*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 49,35
VV Součet 49,35

75 K 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m

% 1 174,84 1,94 2 274,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 
24 m

D 762 Konstrukce tesařské 5 614,00

76 K 762100
D+M cementotřísková deska tl. 12,5 mm podhled 
balkonu 2. NP

kus 1,00 5 614,40 5 614,00

PP D+M cementotřísková deska tl. 12,5 mm podhled balkonu 2. NP

D 764 Konstrukce klempířské 84 882,00
77 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 86,96 85,84 7 465,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
VV "ozn 11"86,96 86,96
VV Součet 86,96

78 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 3,50 78,80 276,00 CS ÚRS 2020 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti
VV 3,50 3,50
VV Součet 3,50

79 K 764226402
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Al plechu rš 200 mm m 4,40 326,85 1 438,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky 
kotvené, bez rohů rš 200 mm

VV "ozn.K6"4,40 4,40
VV Součet 4,40

80 K 764226403
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Al plechu rš 260 mm m 21,50 363,62 7 818,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Oplechování parapetů z hliníkového eloxovaného plechu rovných 
mechanicky kotvené, bez rohů rš 260 mm

VV "ozn.K7"21,50 21,50
VV Součet 21,50

81 K 764226404
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Al plechu rš 370 mm m 85,80 416,38 35 725,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Oplechování parapetů z hliníkového eloxovanéh plechu rovných 
mechanicky kotvené, bez rohů rš 370 mm

VV "ozn K8"85,80 85,80
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VV Součet 85,80

82 K 764226404.1
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Al plechu rš 320 mm m 1,20 416,24 499,00

PP
Oplechování parapetů z hliníkového eloxovanéh plechu rovných 
mechanicky kotvené, bez rohů rš 320 mm

VV "ozn K2"1,20 1,20
VV Součet 1,20

83 K 764226405
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Al plechu rš 400 mm m 8,42 463,80 3 905,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky 
kotvené, bez rohů rš 400 mm

VV "ozn K5"8,42 8,42
VV Součet 8,42

84 K 764226408
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Al plechu rš 740 mm m 22,00 718,48 15 807,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Oplechování parapetů z hliníkového eloxovaného plechu plechu rovných 
mechanicky kotvené, bez rohů rš 740 mm

VV "ozn K10"22,0 22,00
VV Součet 22,00

85 K 764226409
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Aleloxovaného  plechu rš 830 mm m 13,20 803,37 10 604,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Oplechování parapetů z hliníkového eloxovaného plechu rovných 
mechanicky kotvené, bez rohů rš 830 mm

VV "ozn K9"13,20 13,20
VV Součet 13,20

86 K 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m

% 949,29 1,42 1 345,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

D 765 Krytina skládaná 20 606,00

87 K 765141801
Demontáž sklolaminátové krytiny střech z desek nebo 
rolí sklonu do 30°

m2 12,36 43,18 534,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž krytiny sklolaminátové do suti střechy rovné z desek nebo rolí, 
sklonu do 30°

VV 12,359 12,36
VV Součet 12,36

88 K 765144007
Krytina z polykarbonátových komůrkových desek 
rovných tl. 25 mm na kovovou konstrukci

m2 12,36 1 529,11 18 900,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Krytina z polykarbonátových desek rovných komůrkových, na konstrukci 
kovovou tloušťky 25 mm

VV 12,359 12,36
VV Součet 12,36

89 K 998765203
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 
objektech v do 24 m

% 220,84 5,31 1 172,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické 44 217,00

90 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 50 kg

kg 100,00 41,32 4 132,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 
do 50 kg

91 M 553200
Ocelová konstrukce vstupního přístřešku, žárový 
pozink

kg 100,00 369,60 36 960,00

PP Ocelová konstrukce vstupního přístřešku, žárový pozink

92 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 100,00 23,39 2 339,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých 
dílů řezáním do 50 kg

93 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% 493,53 1,59 786,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 9 166,00

94 K 783100 Nátěr práškovou barvou ozn. 11a+11b+13+14+4+18 m2 21,70 422,40 9 166,00

PP Nátěr práškovou barvou ozn. 11a+11b+13+14+4+18
VV 21,70 21,70
VV Součet 21,70

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 830,00
96 K HZS2161 Hodinová zúčtovací sazba izolatér hod 5,40 338,80 1 830,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí 
izolatér

VV "odstranění pásků, odstranění stáv. polystyrenu"5,40 5,40
VV Součet 5,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 385 360,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 385 360,00 21,00% 80 925,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 466 285,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

7920-30 - 7920 - 30 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy, 
vchod 3022-11 (zadání)

323 - SO 323 Objekt 3022-...

INTOZA s. r. o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 385 360,00

HSV - Práce a dodávky HSV 58 506,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 881,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 808,00

    997 - Přesun sutě 14 092,00

    998 - Přesun hmot 3 725,00

PSV - Práce a dodávky PSV 326 854,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 696,00

    764 - Konstrukce klempířské 13 002,00

    766 - Konstrukce truhlářské 1 510,00

    767 - Konstrukce zámečnické 177 812,00

    771 - Podlahy z dlaždic 43 267,00

    776 - Podlahy povlakové 1 866,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 8 715,00

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 68 986,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 385 360,00

D HSV Práce a dodávky HSV 58 506,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 881,00
1 K 0620 D+M vyplnění otvorů po demontovaném chrliči Kč 2,00 1 115,84 2 232,00

PP D+M vyplnění otvorů po demontovaném chrliči

2 K 631311116
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 0,05 4 048,00 202,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 
50 do 80 mm tř. C 25/30

VV 0,046 0,05
VV Součet 0,05

3 K 631319012
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení 
povrchu

m3 0,05 507,76 25,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, 
mazanina tl. přes 80 do 120 mm

4 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 0,12 361,68 43,00 CS ÚRS 2020 01
PP Bednění v podlahách rýh a hran zřízení

5 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 0,12 81,31 10,00 CS ÚRS 2020 01
PP Bednění v podlahách rýh a hran odstranění

6 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,06 43 913,58 2 635,00 CS ÚRS 2020 01
PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
VV 0,055 0,06
VV Součet 0,06

7 K 632450134
Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých 
směsí provedený v ploše m2 17,71 549,61 9 734,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné 
(střední) tl. přes 40 do 50 mm

VV 17,706 17,71
VV Součet 17,71

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 808,00

8 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 23,13 114,77 2 655,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové 
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

VV 23,13 23,13
VV Součet 23,13

9 K 953941621 Osazování konzol ve zdivu betonovém kus 42,00 240,34 10 094,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním 
kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím 
konzol, ve zdivu betonovém

VV "zábradlí lodžie" 7*4 28,00
VV "sušák na prádlo"6 6,00
VV "sklopný sušýk"8 8,00
VV Součet 42,00

10 M 42392870 konzola 100/100-27 otvor D 11mm kus 42,00 97,68 4 103,00 CS ÚRS 2020 01
PP konzola 100/100-27 otvor D 11mm

VV 42 42,00
VV Součet 42,00

11 K 96050 Demontáž chrliče u lodžií v 1. NP ks 2,00 404,80 810,00
PP Demontáž chrliče u lodžií v 1. NP

12 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 
4 m2

m3 0,85 3 007,46 2 556,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy 
přes 4 m2

VV 0,851 0,85
VV Součet 0,85

13 K 965081212
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2

m2 0,04 89,79 4,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, 
s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, 
plochy do 1 m2

VV 0,036 0,04
VV Součet 0,04

14 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 4,70 69,79 328,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, 
s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, 
plochy přes 1 m2

15 K 976071111 Vybourání kovových madel a zábradlí m 20,11 186,36 3 748,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez 
madel a zábradlí

VV "ozn 10"3,490 3,49
VV "ozn 10 bourací práce"16,624 16,62
VV Součet 20,11

16 K 976074121
Vybourání kotevních želez ze zdiva cihelného na MV 
nebo MVC

kus 8,00 112,82 903,00 CS ÚRS 2020 01

7920-30 - 7920 - 30 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy, 
vchod 3022-11 (zadání)

323 - SO 323 Objekt 3022-...

Strana 3 z 6



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez 
kotevních želez zapuštěných do 300 mm, ve zdivu nebo dlažbě z cihel 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou

VV "ozn 9+12"8,00 8,00
VV Součet 8,00

17 K 976082141
Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva 
betonového

kus 6,00 61,33 368,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí objímek, držáků, 
věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod., ze zdiva 
betonového

18 K 978059511
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy do 1 m2 m2 1,47 162,63 239,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z 
obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2

VV 1,468 1,47
VV Součet 1,47

D 997 Přesun sutě 14 092,00
19 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 3,03 104,04 315,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro 
vodorovné přemístění

20 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ručně t 3,03 1 842,52 5 583,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

21 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 3,03 251,70 763,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

22 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 46,30 11,03 511,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

VV 5,144*9 46,30
VV Součet 46,30

23 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 5,14 1 346,40 6 920,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 3 725,00
24 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 2,23 1 670,41 3 725,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 326 854,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 696,00

25 K 711491172
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z 
textilií vrstva ochranná

m2 0,77 51,74 40,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní 
na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná

VV 0,765 0,77
VV Součet 0,77

26 M 69311006
geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP 
pevnost v tahu 15kN/m

m2 0,80 13,11 10,00 CS ÚRS 2020 01

PP
geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 
15kN/m

VV 0,765*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 0,80
VV Součet 0,80

27 K 711493111
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná 
těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu m2 22,93 491,03 11 259,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné 
V dvousložkovou na bázi cementu

VV 22,926 22,93
VV Součet 22,93

28 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 60 m % 128,52 3,01 387,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 60 m

D 764 Konstrukce klempířské 13 002,00
29 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 19,70 85,84 1 691,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
VV "ozn 8"19,70 19,70
VV Součet 19,70

30 K 764100 Kašírovaný plech ZnFe, PVC m 2,02 1 636,80 3 306,00
PP Kašírovaný plech ZnFe, PVC
VV "ozn K/1Kašírovaný plech ZnFe, PVC"2,02 2,02
VV Součet 2,02

31 K 764101 Profil rohový s okapničkou m 1,18 1 082,40 1 277,00
PP Profil rohový s okapničkou
VV "ozn K/31,18Profil rohový s okapničkou"1,18 1,18
VV Součet 1,18

32 K 764102 Kašírovaný plech tmelící lišta m 0,30 2 112,00 634,00
PP Kašírovaný plech tmelící lišta
VV "ozn K/4Kašírovaný plech tmelící lišta"0,30 0,30
VV Součet 0,30

33 K 764226402
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Al plechu rš 200 mm m 4,46 326,85 1 458,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky 
kotvené, bez rohů rš 200 mm

VV "ozn K2"4,46 4,46
VV Součet 4,46

34 K 764226404
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Al plechu rš 330 mm m 1,24 416,24 516,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky 
kotvené, bez rohů rš 330 mm

VV "ozn 10/K/10"1,24 1,24
VV Součet 1,24

35 K 764226405
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Al plechu rš 400 mm m 8,44 463,80 3 914,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky 
kotvené, bez rohů rš 400 mm

VV "ozn K1"8,44 8,44
VV Součet 8,44

36 K 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m

% 145,42 1,42 206,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

D 766 Konstrukce truhlářské 1 510,00

37 K 766694111
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 1,0 m m 4,34 141,59 615,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných 
nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm

38 M 61144400 parapet plastový vnitřní komůrkový 180x20x1000mm m 4,56 192,72 879,00 CS ÚRS 2020 01

PP parapet plastový vnitřní komůrkový 180x20x1000mm

39 K 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m

% 16,97 0,97 16,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické 177 812,00
65 K 767100 Dodávka a montáž věšáků na prádlo ks 6,00 4 268,00 25 608,00

PP Dodávka a montáž věšáků na prádlo

40 K 767161126
Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové 
konstrukce hmotnosti do 30 kg

m 16,63 392,02 6 519,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na 
ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg

VV "ozn 17/Z/2"2,527 2,53
VV "ozn 17/Z/3"14,098 14,10
VV Součet 16,63

41 M 5531001 Obloukové zalomené zábradlí 3524x1060 mm- 7 ks kg 358,80 211,20 75 779,00

PP
Obloukové zalomené zábradlí 3524x1060 mm- 7 ks, navaření nových 
kotev na stávající kotvy v podlaze - 3 ks/1 zábradlí,plech navařit na 
původní kotvení a prošroubovaz s novým základem x 4 ks/1 ks zábradlí

VV 358,80 358,80
VV Součet 358,80

42 K 767161129
Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové 
konstrukce hmotnosti do 45 kg

m 1,12 407,44 456,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na 
ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 kg

43 M 5531002 Rovné zábradlí 1120x1020 mm. žárový pozink m 15,22 2 112,00 32 145,00
PP Rovné zábradlí 1120x1020 mm. žárový pozink
VV 1,12+14,098 15,22
VV Součet 15,22

66 K 767200 Dodávka a montáž věšáků na prádlo do okna ks 8,00 4 268,00 34 144,00
PP Dodávka a montáž věšáků na prádlo do okna

44 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% 1 984,67 1,59 3 161,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

D 771 Podlahy z dlaždic 43 267,00

45 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 120 mm

m 34,39 120,80 4 154,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
rovných, výšky přes 90 do 120 mm

VV 5,481+28,913 34,39
VV Součet 34,39

46 M 59761417
sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do 
interiéru i exteriéru 200x90mm

kus 189,17 51,83 9 805,00 CS ÚRS 2020 01

PP
sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 200x90mm

47 K 771474114
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 150 mm

m 5,22 143,37 748,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
rovných, výšky přes 120 do 150 mm

VV 5,22 5,22
VV Součet 5,22

48 M 59761444
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 35 
do 45ks/m2

m2 22,51 527,12 11 865,00 CS ÚRS 2020 01

PP
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké 
mechanické namáhání přes 35 do 45ks/m2

49 K 771574372
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem 
do 85 ks/m2

m2 20,46 663,69 13 579,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním 
rychletuhnoucím lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické 
zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 50 do 85 
ks/m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 20,462 20,46
VV Součet 20,46

50 K 771577131
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
standardním lepidlem za plochu do 5 m2

m2 20,46 15,44 316,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem 
Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

VV 20,462 20,46
VV Součet 20,46

51 K 998771203
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 24 m

% 459,87 6,09 2 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

D 776 Podlahy povlakové 1 866,00

52 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně m2 18,50 54,06 1 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky
VV 18,495 18,50
VV Součet 18,50

53 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 0,77 143,18 110,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů 
standardních

54 M 28412285 krytina podlahová heterogenní tl 2mm m2 0,84 290,40 244,00 CS ÚRS 2020 01
PP krytina podlahová heterogenní tl 2mm

VV 0,765*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,84
VV Součet 0,84

55 K 776251411
Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) 
svařováním za tepla m 0,54 56,48 30,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) spoj podlah 
svařováním za tepla

56 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 22,60 12,94 292,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových
VV 22,60 22,60
VV Součet 22,60

57 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 0,20 134,05 27,00 CS ÚRS 2020 01
PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm

58 M 28342400 Soklík PVC m 0,20 457,60 92,00
PP Soklík PVC

59 K 998776203
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 24 m

% 201,03 0,35 71,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 8 715,00
60 K 783100 Nátěr práškovou barvou ozn. 17/Z/3 m2 20,28 422,40 8 566,00

PP Nátěr práškovou barvou ozn. 17/Z/3
VV 20,283 20,28
VV Součet 20,28

61 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem m2 2,42 61,71 149,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 
odmaštění odmašťovačem ředidlovým

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 68 986,00

64 K 787100
Dodávka a montáž bezrámové zasklení lidžie 
2170x1640 mm, materiál hliníkový rám, kalené sklo tl. 
6 mm

ks 2,00 33 707,59 67 415,00

PP
Dodávka a montáž bezrámové zasklení lidžie 2170x1640 mm, materiál 
hliníkový rám, kalené sklo tl. 6 mm

63 K 998787203
Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 
24 m

% 766,08 2,05 1 571,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 
24 m
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 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 446 590,00
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

7920-30 - 7920 - 30 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy, 
vchod 3022-11 (zadání)

333 - SO 333 Objekt 3022-...

INTOZA s. r. o. 

Strana 1 z 6



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 446 590,00

HSV - Práce a dodávky HSV 425 791,00

    1 - Zemní práce 210 812,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 380,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 059,00

    997 - Přesun sutě 69 699,00

    998 - Přesun hmot 62 841,00

PSV - Práce a dodávky PSV 20 799,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 111,00

    771 - Podlahy z dlaždic 19 688,00

333 - SO 333 Objekt 3022-...

7920-30 - 7920 - 30 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy, 
vchod 3022-11 (zadání)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 446 590,00

D HSV Práce a dodávky HSV 425 791,00

D 1 Zemní práce 210 812,00
1 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 6,00 58,56 351,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

2 K 132212112
Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 0,37 1 531,12 567,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných

3 K 132212212
Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 52,25 1 284,80 67 131,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i 
nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných

VV 52,253 52,25
VV Součet 52,25

4 K 132312112
Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 0,37 2 129,60 788,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných

5 K 132312212
Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 52,25 1 751,20 91 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i 
nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných

VV 52,253 52,25
VV Součet 52,25

6 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 105,25 69,71 7 337,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

7 K 162351123
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 105,25 79,09 8 324,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 50 do 500 m

VV 105,25 105,25
VV Součet 105,25

8 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 52,63 135,56 7 135,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV 105,25/2 52,63
VV Součet 52,63

9 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5 do 100 m3

m3 52,63 175,83 9 254,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

VV 105,25/2 52,63
VV Součet 52,63

10 K 171151111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do 
násypů zhutněných m3 105,25 156,96 16 520,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 
hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých

VV 105,25 105,25
VV Součet 105,25

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 104,51 18,23 1 905,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV 52,253+52,253 104,51
VV Součet 104,51

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 380,00

12 K 631311125
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,99 3 688,81 3 652,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 
80 do 120 mm tř. C 20/25

VV "ozn. 14"0,993 0,99
VV Součet 0,99

13 K 631319012
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení 
povrchu

m3 0,99 507,87 503,00 CS ÚRS 2020 01

7920-30 - 7920 - 30 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy, 
vchod 3022-11 (zadání)

333 - SO 333 Objekt 3022-...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, 
mazanina tl. přes 80 do 120 mm

VV "ozn. 14"0,993 0,99
VV Součet 0,99

14 K 632451456 Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 25 běžný m2 0,87 292,29 254,00 CS ÚRS 2020 01

PP Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25
VV "ozn. 14"0,873 0,87
VV Součet 0,87

15 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 1,08 1 465,34 1 583,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním 
ze štěrkopísku

VV "ozn. 14"1,080 1,08
VV Součet 1,08

16 K 635111241
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se 
zhutněním m3 3,31 2 053,32 6 796,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním 
z kameniva hrubého 8-16

VV "ozn. 8"3,313 3,31
VV Součet 3,31

17 K 637211122
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm 
kladených do písku se zalitím spár MC

m2 23,68 630,73 14 936,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou 
maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm

VV "ozn. 8"23,680 23,68
VV Součet 23,68

18 K 637211911
Příplatek k okapovém chodníku za zalévání spár 
asfaltem podél budovy

m 46,96 56,55 2 656,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Okapový chodník z dlaždic Příplatek k cenám za zalévání asfaltem při 
provádění okapového chodníčku z dlaždic nebo u betonové nové 
mazaniny podél budovy

VV "ozn8"46,96 46,96
VV Součet 46,96

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 059,00

19 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 54,46 208,80 11 371,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 
z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV "ozn 8+14"54,46 54,46
VV Součet 54,46

20 M 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 57,18 180,40 10 315,00 CS ÚRS 2020 01

PP obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm
VV 54,46*1,05 57,18
VV Součet 57,18

21 K 935111211
Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 800 mm m 22,00 132,07 2 906,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo 
štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

VV 22,00 22,00
VV Součet 22,00

22 M 59227024 žlabovka příkopová betonová 500x880x80mm m 23,10 520,08 12 014,00 CS ÚRS 2020 01
PP žlabovka příkopová betonová 500x880x80mm
VV 22,00*1,05 23,10
VV Součet 23,10

23 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 
4 m2

m3 2,27 3 007,46 6 827,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy 
přes 4 m2

VV 2,272 2,27
VV Součet 2,27

24 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 10,86 69,79 758,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, 
s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, 
plochy přes 1 m2

VV 10,86 10,86
VV Součet 10,86

25 K 965081353
Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 
čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2 m2 23,60 203,96 4 813,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, 
s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. přes 
40 mm, plochy přes 1 m2

VV 23,60 23,60
VV Součet 23,60

26 K 965082923
Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl 
přes 2 m2 m3 2,63 559,06 1 470,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na 
střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2

VV 2,626 2,63
VV Součet 2,63

27 K 965082933
Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl 
přes 2 m2 m3 3,30 457,42 1 509,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na 
střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2

VV 3,304 3,30
VV Součet 3,30

28 K 968072875 Vybourání svinovacích rolet mřížových pl do 2 m2 m2 0,60 126,04 76,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů rolet svinovacích mřížových, plochy do 2 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 997 Přesun sutě 69 699,00
29 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 19,40 104,04 2 018,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro 
vodorovné přemístění

30 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ručně t 19,40 1 842,52 35 745,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

31 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 19,40 251,70 4 883,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

32 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 84,58 11,03 933,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

VV 9,398*9 84,58
VV Součet 84,58

33 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 19,40 1 346,41 26 120,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 62 841,00
34 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 37,62 1 670,41 62 841,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 20 799,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 111,00

35 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním m2 10,80 9,85 106,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 
ploše vodorovné V nátěrem penetračním

VV "ozn 14"10,80 10,80
VV Součet 10,80

36 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,00 51 800,00 0,00 CS ÚRS 2020 01
PP lak penetrační asfaltový
VV 10,8*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,00
VV Součet 0,00

37 K 711491171
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z 
textilií vrstva podkladní

m2 10,80 42,31 457,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní 
na ploše vodorovné V z textilií, vrstva podkladní

VV "ozn 14"10,80 10,80
VV Součet 10,80

38 M 69311007
geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP 
pevnost v tahu 25kN/m

m2 11,34 21,82 247,00 CS ÚRS 2020 01

PP
geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 
25kN/m

VV 10,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 11,34
VV Součet 11,34

39 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 60 m % 100,00 3,01 301,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 60 m

D 771 Podlahy z dlaždic 19 688,00

40 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 120 mm

m 5,48 120,80 662,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
rovných, výšky přes 90 do 120 mm

VV "ozn 14"5,48 5,48
VV Součet 5,48

41 M 59761280
sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do 
interiéru i exteriéru 300x85mm

kus 20,09 207,68 4 172,00 CS ÚRS 2020 01

PP
sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 300x85mm

42 M 59761444
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 35 
do 45ks/m2

m2 12,66 527,12 6 673,00 CS ÚRS 2020 01

PP
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké 
mechanické namáhání přes 35 do 45ks/m2

43 K 771574271
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 
ks/m2

m2 11,51 594,04 6 837,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo 
reliéfních (bezbariérových) přes 45 do 50 ks/m2

VV "ozn 14"10,64 10,64
VV "místo čist. zon"1,015*0,43*2 0,87
VV Součet 11,51

44 K 771577151
Příplatek k montáži podlah keramických do malty za 
plochu do 5 m2

m2 4,52 15,46 70,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty Příplatek 
k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

VV 4,524 4,52
VV Součet 4,52

45 K 998771203
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 24 m

% 209,26 6,09 1 274,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 445 150,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 445 150,00 21,00% 93 481,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 538 631,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

7920-30 - 7920 - 30 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy, 
vchod 3022-11 (zadání)

343 - SO 343 Objekt 3022-...

INTOZA s. r. o. 

Strana 1 z 4



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 445 150,00

HSV - Práce a dodávky HSV 178 009,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 108 818,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 698,00

    997 - Přesun sutě 15 377,00

    998 - Přesun hmot 7 116,00

PSV - Práce a dodávky PSV 267 141,00

    713 - Izolace tepelné 257 224,00

    762 - Konstrukce tesařské 280,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 9 637,00

343 - SO 343 Objekt 3022-...

7920-30 - 7920 - 30 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy, 
vchod 3022-11 (zadání)

Strana 2 z 4



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 445 150,00

D HSV Práce a dodávky HSV 178 009,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 108 818,00

1 K 611142001
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 186,47 255,82 47 703,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů

VV 186,472 186,47
VV Součet 186,47

2 K 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 186,43 327,82 61 115,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, 
tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
vodorovných konstrukcí stropů rovných

VV 186,427 186,43
VV Součet 186,43

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 698,00

3 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 406,88 114,77 46 698,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové 
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

VV 406,882 406,88
VV Součet 406,88

D 997 Přesun sutě 15 377,00
4 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 4,23 104,04 440,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro 
vodorovné přemístění

5 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ručně t 4,21 1 842,51 7 757,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 4,23 251,70 1 065,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

7 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 38,08 11,03 420,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

VV 4,231*9 38,08
VV Součet 38,08

8 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 4,23 1 346,40 5 695,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 7 116,00
9 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 4,26 1 670,41 7 116,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 267 141,00

D 713 Izolace tepelné 257 224,00

10 K 713111127
Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 186,43 189,49 35 327,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně

VV "ozn 7"186,427 186,43
VV Součet 186,43

11 M 63148104
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-
0,039 tl 100mm

m2 190,16 126,72 24 097,00 CS ÚRS 2020 01

PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm

12 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 220,43 22,18 4 889,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

VV "zateplení tropu"220,425 220,43
VV Součet 220,43

13 M 63151473
deska tepelně izolační minerální plochých střech 
spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 140mm m2 224,83 695,19 156 300,00 CS ÚRS 2022 02

PP
deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa 
λ=0,036-0,039 tl 140mm

7920-30 - 7920 - 30 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy, 
vchod 3022-11 (zadání)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 220,425*1,02 224,83
VV Součet 224,83

14 M 28376443
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl 100mm

m2 54,86 389,84 21 387,00 CS ÚRS 2020 01

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 
100mm

15 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 52,25 185,39 9 687,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

VV "skladba S2 zateplení podhledu balkonu"52,250 52,25
VV Součet 52,25

16 K 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m

% 2 860,08 1,94 5 537,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 
24 m

D 762 Konstrukce tesařské 280,00

17 K 762112811
Demontáž stěn a příček z polohraněného řeziva nebo 
tyčoviny m2 4,50 62,13 280,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž stěn a příček z polohraněného řeziva nebo tyčoviny
VV 4,496 4,50
VV Součet 4,50

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 9 637,00

18 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m m2 186,43 15,84 2 953,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech 
výšky do 3,80 m

VV 186,427 186,43
VV Součet 186,43

19 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 186,43 35,85 6 684,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 
za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

VV 186,427 186,43
VV Součet 186,43
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 573 298,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 573 298,00 21,00% 330 392,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 903 690,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

7920-30 - 7920 - 30 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy, 
vchod 3022-11 (zadání)

353 - SO 353 Objekt 3022-...

INTOZA s. r. o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 573 298,00

HSV - HSV 124 064,00

    0901 - Záchytný system 86 240,00

    997 - Přesun sutě 37 824,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 449 234,00

    712 - Povlakové krytiny 27 034,00

    741-2 - Hromosvod - montáž 120 545,00

    741-3 - Hromosvod - dodávka 20 479,00

    762 - Konstrukce tesařské 305 016,00

    764 - Konstrukce klempířské 89 971,00

    767 - Konstrukce zámečnické 73 619,00

    799 - Střecha 812 570,00

353 - SO 353 Objekt 3022-...

7920-30 - 7920 - 30 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy, 
vchod 3022-11 (zadání)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 573 298,00

D HSV HSV 124 064,00

D 0901 Záchytný system 86 240,00

102 K 0901.1
D+M záchytný system proti pádu na střeše, cena dle 
dodavatele včetně projektové dokumentace soub 1,00 86 240,00 86 240,00

PP
D+M záchytný system proti pádu na střeše, cena dle dodavatele včetně 
projektové dokumentace

D 997 Přesun sutě 37 824,00
2 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 10,38 104,04 1 080,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro 
vodorovné přemístění

3 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ručně t 10,38 1 842,52 19 125,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 10,38 251,70 2 613,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

5 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 93,39 11,03 1 030,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

VV 10,377*9 93,39
VV Součet 93,39

6 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 10,38 1 346,40 13 976,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

D PSV Práce a dodávky PSV 1 449 234,00

D 712 Povlakové krytiny 27 034,00

7 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 256,00 105,60 27 034,00 CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé
VV 256,00 256,00
VV Součet 256,00

D 741-2 Hromosvod - montáž 120 545,00

8 K 741421811
Demontáž hromosvodového vedení bez zachování 
funkčnosti, svodových drátů nebo lan na rovné střeše, 
průměru do 8mm

m 200,00 112,64 22 528,00

PP
Demontáž hromosvodového vedení bez zachování funkčnosti, 
svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru do 8mm

9 K HZS.3 Demontáž stávajících dveří rozvaděčů ve fasáďě hod 1,00 352,00 352,00
PP Demontáž stávajících dveří rozvaděčů ve fasáďě

10 K HZS.4 Přeložení stávajícího domovního tabla hod 2,00 352,00 704,00
PP Přeložení stávajícího domovního tabla

11 K HZS.5
Přeložení stávajícíhch kabelových tras z důvodu 
zateplení stropu sklepů hod 30,00 352,00 10 560,00

PP Přeložení stávajícíhch kabelových tras z důvodu zateplení stropu sklepů

12 K HZS.6 Přeložení stávajícího vypínače osvětlení na půdě hod 1,00 352,00 352,00
PP Přeložení stávajícího vypínače osvětlení na půdě

13 K 741420001
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo 
lan s podpěrami, Ø do 10 mm m 180,00 187,44 33 739,00

PP
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, 
Ø do 10 mm

14 K 741420011
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo 
lan bez podpěr, Ø do 10 mm m 10,00 101,20 1 012,00

PP
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan bez podpěr, Ø 
do 10 mm

15 K 741410021

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s 
izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské 
zástavbě

m 70,00 52,80 3 696,00

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 
pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v 
městské zástavbě

16 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 36,00 95,04 3 421,00

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

17 K 741420022
Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více 
šrouby kus 26,00 132,88 3 455,00

7920-30 - 7920 - 30 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy, 
vchod 3022-11 (zadání)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby

18 K 210220401
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 
doplňků štítků k označení svodů kus 4,00 49,28 197,00

PP
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků štítků k 
označení svodů

19 K 741420052
Montáž hromosvodného vedení  ochranných prvků 
úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva kus 4,00 320,32 1 281,00

PP
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek 
s držáky do zdiva

20 K 741430004 Montáž jímacích tyčí délky do 3m kus 4,00 669,68 2 679,00
PP Montáž jímacích tyčí délky do 3m

21 K 741420121 Montáž oddáleného vedení, izolační tyče hod 4,00 352,00 1 408,00
PP Montáž oddáleného vedení, izolační tyče

22 K HZS.7 Ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem hod 3,00 352,00 1 056,00
PP Ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem

23 K 210220411
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a 
doplňků napínacích šroubů s okem s vypnutím 
svodového vodiče

kus 4,00 98,56 394,00

PP
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků napínacích 
šroubů s okem s vypnutím svodového vodiče

24 K HZS.8 Zemní práce- ruční výkop hod 40,00 352,00 14 080,00
PP Zemní práce- ruční výkop

25 K HZS.9 Napojení svodu na uzemnění   4ks hod 4,00 352,00 1 408,00
PP Napojení svodu na uzemnění 4ks

26 K HZS.10
Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do 
montážního deníku a potvrzené investorem hod 17,00 352,00 5 984,00

PP
Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku 
a potvrzené investorem

27 K HZS.11 Zakreslení skutečného stavu hod 6,00 440,00 2 640,00
PP Zakreslení skutečného stavu

28 K HZS.12 Podíl prací jiných profesí než elektro hod 24,00 352,00 8 448,00
PP Podíl prací jiných profesí než elektro

29 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče, prvního nebo 
samostatného

kus 1,00 302,72 303,00

PP Měření zemních odporů zemniče, prvního nebo samostatného

30 K 210280215 Příplatek k ceně za daždý další zemníč v síti kus 4,00 212,08 848,00
PP Příplatek k ceně za daždý další zemníč v síti

D 741-3 Hromosvod - dodávka 20 479,00
31 M Pol66 Požární prostupy stěnou 246122186 m2 0,20 1 760,00 352,00

PP Požární prostupy stěnou 246122186

32 M Pol68 Jímací vedení AlMgSi Ø 8 354411099 m 180,00 24,11 4 340,00
PP Jímací vedení AlMgSi Ø 8 354411099

33 M Pol69 DrátT FeZn 10 354411099 m 10,00 36,96 370,00
PP DrátT FeZn 10 354411099

34 M Pol70 zemnící pásek FeZn 30/4 354420620 m 70,00 59,84 4 189,00
PP zemnící pásek FeZn 30/4 354420620

35 M Pol71 SU svorka univerzální 354411318 kus 6,00 17,16 103,00
PP SU svorka univerzální 354411318

36 M Pol72 SS  svorka spojovací 354411327 kus 30,00 12,76 383,00
PP SS  svorka spojovací 354411327

37 M Pol73 SK svorka křížová 354411339 kus 6,00 26,84 161,00
PP SK svorka křížová 354411339

38 M Pol74 SZ  svorka zkušební 354411345 kus 4,00 40,48 162,00
PP SZ  svorka zkušební 354411345

39 M Pol75 Štítek 354411347 kus 4,00 8,80 35,00
PP Štítek 354411347

40 M Pol76 SR02 svorka hromosvodová 354411312 kus 12,00 27,28 327,00
PP SR02 svorka hromosvodová 354411312

41 M Pol77 SR03 svorka hromosvodová 354411351 kus 4,00 22,88 92,00
PP SR03 svorka hromosvodová 354411351

42 M Pol78 Ochranný úhelník délka  2m 354411346 kus 4,00 259,60 1 038,00
PP Ochranný úhelník délka  2m 354411346

43 M Pol79 Držák úhelníku 354411349 kus 8,00 22,88 183,00
PP Držák úhelníku 354411349

44 M Pol80 Podpěry vedení do zateplené fasády 354411371 kus 53,00 48,40 2 565,00
PP Podpěry vedení do zateplené fasády 354411371

45 M Pol81 Podpěra vedení na střeše  354411336 kus 80,00 22,00 1 760,00
PP Podpěra vedení na střeše  354411336

46 M Pol82 Gumoasfaltový nátěr 348444171 kg 5,00 396,00 1 980,00
PP Gumoasfaltový nátěr 348444171

47 M Pol83 Jímací tyč  délky 1m 354411171 kus 4,00 133,76 535,00
PP Jímací tyč  délky 1m 354411171

48 M Pol84 Pomocný jímač 0,5 m včetně uchycení 354411133 kus 4,00 106,48 426,00

PP Pomocný jímač 0,5 m včetně uchycení 354411133

49 M Pol85 Izolovaný držák jímacího vedení l=0,5m 354411106 kus 4,00 149,60 598,00

PP Izolovaný držák jímacího vedení l=0,5m 354411106

50 M Pol86

Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových 
materiálových nákladech je malý, a proto se 
nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do 
průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a 
svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody…   5% z 
nosného

kus 1,00 880,00 880,00
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PP

Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových 
nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky 
vodičové do průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a 
svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody…   5% z nosného materiálu 
341000000

D 762 Konstrukce tesařské 305 016,00
106 K 762100 Dodávka a montáž protihlukové vložky m2 258,00 193,60 49 949,00

PP Dodávka a montáž protihlukpvé vložky
VV "objekt A "258,00 258,00
VV Součet 258,00

51 K 762134811 Demontáž bednění svislých stěn z fošen m2 11,96 64,32 769,00 CS ÚRS 2020 01
PP Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z fošen
VV 11,96 11,96
VV Součet 11,96

52 K 762331811
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové 
plochy do 120 cm2

m 278,33 45,14 12 564,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, 
fošen, průřezové plochy do 120 cm2

VV "krokve 100/80"278,332 278,33
VV Součet 278,33

107 K 762332131
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové pl do 120 cm2 m 387,00 153,95 59 579,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu 
z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2

VV "krokve mansardy 100/100"9,50*18*2+2,65*12+1,10*12 387,00
VV Součet 387,00

108 M 60512127 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m m3 4,26 12 760,00 54 358,00 CS ÚRS 2020 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m
VV 387,00*0,10*0,10*1,10 4,26
VV Součet 4,26

103 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm

m2 251,50 107,19 26 958,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním 
otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

VV 251,50 251,50
VV Součet 251,50

104 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 6,65 6 925,60 46 055,00 CS ÚRS 2020 01
PP řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm
VV 251,50*0,024*1,101 6,65
VV Součet 6,65

53 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 256,00 33,26 8 515,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, 
sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, 
hoblovaných tl. do 32 mm

VV 256,00 256,00
VV Součet 256,00

54 K 762346813
Demontáž laťování střech k dalšímu použití z latí 
osové vzdálenosti přes 0,50 m m2 278,37 44,36 12 348,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž bednění a laťování k dalšímu použití sklonu do 60° se všemi 
nadstřešními konstrukcemi laťování střech z latí průřezové plochy do 25 
cm2 při osové vzdálenosti přes 0,50 m

VV 278,37 278,37
VV Součet 278,37

105 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí m3 10,90 1 479,78 16 130,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí 
svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

VV 6,646+4,257 10,90
VV Součet 10,90

55 K 762430812
Demontáž obložení stěn z desek cementotřískových tl 
do 16 mm na sraz šroubovaných m2 7,78 48,43 377,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na 
sraz, tloušťka desky do 16 mm

VV 7,78 7,78
VV Součet 7,78

56 K 762841822
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 
60° z desek tvrdých

m2 16,80 42,88 720,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z desek 
tvrdých (cementotřískových, dřevoštěpkových apod.)

VV 16,80 16,80
VV Součet 16,80

57 K 998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 24 m

% 3 276,40 5,10 16 694,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

D 764 Konstrukce klempířské 89 971,00
58 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 45,00 83,20 3 744,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti
VV 45,00 45,00
VV Součet 45,00

59 K 764200 Kašírovaný plech  ozn K1 m 2,02 1 636,80 3 306,00
PP Kašírovaný plech ozn K1

60 K 764248304
Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z TiZn 
lesklého plechu rš 330 mm (olemování žlabu) m 42,90 458,56 19 672,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového lesklého 
válcovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm 
(olemován ížlabu)

VV "ozn K8"42,90 42,90
VV Součet 42,90

61 K 764300 Profil rohový s okapničkou ozn K3 m 1,18 1 082,40 1 277,00
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PP Profil rohový s okapničkou ozn K3

62 K 764400 Profil rohový s okapničkou ozn K4 m 0,30 1 082,40 325,00
PP Profil rohový s okapničkou ozn K4

63 K 764501114 Montáž čela pro podokapní hranatý žlab kus 4,00 99,09 396,00 CS ÚRS 2020 01
PP Montáž žlabu podokapního hranatého čela

64 K 764501115 Montáž háku podokapního hranatého kus 44,00 41,66 1 833,00 CS ÚRS 2020 01
PP Montáž žlabu podokapního hranatého háku
VV "ozn K9"44 44,00
VV Součet 44,00

65 M 55344932 hák žlabový hranatý Pz 330mm kus 44,00 71,02 3 125,00 CS ÚRS 2020 01
PP hák žlabový hranatý Pz 330mm

66 K 764501118 Montáž kotlíku hranatého pro podokapní žlab kus 4,00 410,25 1 641,00 CS ÚRS 2020 01
PP Montáž žlabu podokapního hranatého kotlíku

67 M 55344942 kotlík závěsný hranatý Pz 330x100mm kus 4,00 458,48 1 834,00 CS ÚRS 2020 01
PP kotlík závěsný hranatý Pz 330x100mm

68 K 764508134 Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu kus 8,00 97,20 778,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž svodu kruhového, průměru kolen horních dvojitých

69 M 55344956 koleno svodové tvar S hranaté Pz 100mm kus 8,00 343,20 2 746,00 CS ÚRS 2020 01
PP koleno svodové tvar S hranaté Pz 100mm

70 K 764541314
Žlab podokapní hranatý z TiZn lesklého plechu rš 330 
mm

m 45,00 831,47 37 416,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně 
háků a čel hranatý rš 330 mm

VV "ozn K7"45,00 45,00
VV Součet 45,00

71 K 764548324
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn 
lesklého plechu průměru 120 mm m 8,00 1 134,03 9 072,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, 
kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm

72 K 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m

% 990,51 1,42 1 403,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

73 K 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m

% 990,51 1,42 1 403,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické 73 619,00
74 K 767134831 Demontáž obložení stěn lamelami m2 278,37 125,17 34 844,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž stěn a příček z plechů oplechování stěn lamelami
VV 278,37 278,37
VV Součet 278,37

75 K 767581803 Demontáž podhledu tvarovaný plech m2 11,96 92,34 1 104,00 CS ÚRS 2020 01
PP Demontáž podhledů tvarovaných plechů
VV 11,96 11,96
VV Součet 11,96

76 M 767100
Kompletní konstrukce prodloužení  ukotvení krokví 
žárový pozink kg 126,98 235,84 29 947,00

PP Kompletní konstrukce prodloužení ukotvení krokví žárový pozink
VV 126,98 126,98
VV Součet 126,98

77 K 767995112
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 10 kg

kg 13,73 96,84 1 330,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 
do 10 kg

VV 13,73 13,73
VV Součet 13,73

78 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 50 kg

kg 29,00 41,32 1 198,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 
do 50 kg

VV 29,00 29,00
VV Součet 29,00

79 K 767995116
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 250 kg

kg 126,98 30,61 3 887,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 
100 do 250 kg

VV 126,98 126,98
VV Součet 126,98

80 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% 821,70 1,59 1 309,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

D 799 Střecha 812 570,00

81 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše m2 258,00 103,20 26 626,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením 
NAIP v plné ploše

VV 258,00 258,00
VV Součet 258,00

82 M 62853001

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 296,70 161,92 48 042,00 CS ÚRS 2020 01

PP
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnný minerálním 
posypem nebo textilií na horním povrchu

VV 258*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 296,70
VV Součet 296,70
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83 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE m2 258,00 9,24 2 384,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční 
součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z 
PE

VV 258,00 258,00
VV Součet 258,00

84 M 28323068 separační folie s nakašírovanou vrstvou tl. 8 mm m2 283,80 50,34 14 286,00 CS ÚRS 2020 01

PP separační folie s nakašírovanou vrstvou tl. 8 mm
VV 258*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 283,80
VV Součet 283,80

85 K 762342214
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 
60° osové vzdálenosti do 360 mm

m2 310,00 55,40 17 174,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° 
při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm

VV "mansardy"310 310,00
VV Součet 310,00

86 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,68 9 680,00 6 582,00 CS ÚRS 2020 01
PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m
VV 310,00*0,04*0,05*1,10 0,68
VV Součet 0,68

87 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí m3 1,36 1 479,78 2 013,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí 
svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

88 K 764011613
Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 250 
mm

m 145,00 196,13 28 439,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 250 
mm

89 K 764011623
Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou 
včetně tmelení rš 150 mm m 14,00 268,15 3 754,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
připojovací, včetně tmelení rš 150 mm

90 K 764111651.R Krytina plechová montáž + dodávka m2 258,00 1 249,60 322 397,00
PP Krytina plechová montáž + dodávka

91 K 764111655
Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s 
povrchovou úpravou sklonu přes 60° m2 310,00 661,39 205 031,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy 
rovné z taškových tabulí, sklon střechy přes 60°

92 K 764211626
Oplechování větraného hřebene s větracím pásem z 
Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm m 22,00 658,64 14 490,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou hřebene větraného s použitím hřebenového plechu s větracím 
pásem rš 500 mm

93 K 764212635
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 400 mm m 63,00 377,21 23 764,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou štítu závětrnou lištou rš 400 mm

94 K 764213452
Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z 
Pz plechu

kus 2,00 2 493,67 4 987,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu střešního výlezu 
rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou

95 K 764311606
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo 
vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm m 14,00 366,88 5 136,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční 
nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 500 mm

96 K 765135053
Montáž mříže protisněhové zábrany skládané 
vláknocementové krytiny

kus 22,00 131,92 2 902,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž střešních doplňků krytiny skládané protisněhové zábrany mříže

97 M 799200 Protisněhová zábrana mříž m 44,00 253,44 11 151,00
PP Protisněhová zábrana mříž

98 K 765191023
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené 
ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění m2 310,00 45,02 13 956,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu 
přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci

99 M 28329039

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s 
otevřenými spárami (spára max 30 mm, max.30% 
plochy)

m2 341,00 109,12 37 210,00 CS ÚRS 2020 01

PP
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu 
skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 30 mm, 
max.30% plochy)

VV 310*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 341,00
VV Součet 341,00

101 K 799400 Přesun hmot Kč 1,00 22 245,84 22 246,00
PP Přesun hmot
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 90 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 90 000,00 21,00% 18 900,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 108 900,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

7920-30 - 7920 - 30 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy, 
vchod 3022-11 (zadání)

354 - SO 354 vedlejší a o...

INTOZA s. r. o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 90 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 90 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 64 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 2 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 24 000,00

354 - SO 354 vedlejší a o...

7920-30 - 7920 - 30 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy, 
vchod 3022-11 (zadání)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 90 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 90 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 64 000,00

1 K 030001000.1
Zařízení staveniště (WC, kancelář SV a TD, olpocení 
staveniště, sklad materiálu, kontejnery na odpad) Kč 1,00 64 000,00 64 000,00

PP
Zařízení staveniště (WC, kancelář SV a TD, olpocení staveniště, sklad 
materiálu, kontejnery na odpad)

D VRN4 Inženýrská činnost 2 000,00
2 K 040001000 Inženýrská činnost Kč 1,00 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Inženýrská činnost

D VRN7 Provozní vlivy 24 000,00

3 K 070001000.1
Provozní vlivy (zakrytí střechy po odstranění 
hydroizolace, každodenní úklid) Kč 1,00 24 000,00 24 000,00

PP
Provozní vlivy (zakrytí střechy po odstranění hydroizolace, každodenní 
úklid)

7920-30 - 7920 - 30 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy, 
vchod 3022-11 (zadání)

354 - SO 354 vedlejší a o...
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25873261

DIČ: CZ25873261

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 72 729,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 72 729,00 21,00% 15 273,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 88 002,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

7920-30 - 7920 - 30 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy, 
vchod 3022-11 (zadání)

355 - SO 355 Suterén elek...

INTOZA s. r. o. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 72 729,00

PSV - Práce a dodávky PSV 72 729,00

    741-1 - Elektroinstalace - dodávka 14 373,00

    741-2 - Elektroinstalace - montáž 58 356,00

355 - SO 355 Suterén elek...

7920-30 - 7920 - 30 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy, 
vchod 3022-11 (zadání)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: INTOZA s. r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 72 729,00

D PSV Práce a dodávky PSV 72 729,00

D 741-1 Elektroinstalace - dodávka 14 373,00

1 M Pol59

Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40ºC - 

+70ºC, 1-CYKY J  3x2,5mm2 odolnost proti šíření 
plamene dle ČSN EN 60332-1 341581058

m 60,00 27,60 1 656,00

PP

Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40ºC - +70ºC, 1-CYKY J  

3x2,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 
341581058

2 M Pol60

Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40ºC - 

+70ºC, 1-CYKY J  3x1,5mm2 odolnost proti šíření 
plamene dle ČSN EN 60332-1 341581057

m 80,00 16,80 1 344,00

PP

Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40ºC - +70ºC, 1-CYKY J  

3x1,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 
341581057

3 M Pol61 Elektroinstalační lišta vkládací LV 40x20 345218994 m 90,00 42,00 3 780,00

PP Elektroinstalační lišta vkládací LV 40x20 345218994

4 M Pol62
Krabice plastová rozboč na omítku svorky do  4mm2 
345711701

kus 10,00 57,60 576,00

PP Krabice plastová rozboč na omítku svorky do  4mm2 345711701

5 M Pol63

Plastová revizní dvířka RD rozměru 900 x 500 mm se 
zámkem a 2 klíči, pro montáž na stěnu a do obkladu, 
do zdi, pomocí šroubů nebo lepidla, vyrobeno z plast 
ABS s přídavkem UV stabilizátoru. 345218714

kus 1,00 2 304,00 2 304,00

PP

Plastová revizní dvířka RD rozměru 900 x 500 mm se zámkem a 2 klíči, 
pro montáž na stěnu a do obkladu, do zdi, pomocí šroubů nebo lepidla, 
vyrobeno z plast ABS s přídavkem UV stabilizátoru. 345218714

6 M Pol64 svorky WAGO  345711311 kus 40,00 6,72 269,00

PP svorky WAGO  345711311

7 M Pol65 Upevňovací bod hmoždinkou PVC 314324118 kus 180,00 7,80 1 404,00

PP Upevňovací bod hmoždinkou PVC 314324118

8 M Pol66 Požární prostupy stěnou 246122186 m2 0,20 2 400,00 480,00

PP Požární prostupy stěnou 246122186

9 M Pol67 Protipožární tmel tuba 300ml  246122314 kus 3,00 853,20 2 560,00

PP Protipožární tmel tuba 300ml  246122314

D 741-2 Elektroinstalace - montáž 58 356,00

10 K 460690031

Osazení kotevních prvků  hmoždinek včetně vyvrtání 
otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách 
cihelných, vnějšího průměru do 8 mm

kus 180,00 34,80 6 264,00

PP

Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro 
upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 
mm

11 K 741110511

Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 

víčkem, šířky do 60 mm
m 90,00 98,40 8 856,00

PP
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s 
nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm

12 K 741110511

Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 

víčkem, šířky do 60 mm
m 90,00 98,40 8 856,00

PP
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s 
nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm

13 K 741112111

Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek  se 
zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných 
plastových čtyřhranných pro vodiče  o do 4mm2

kus 10,00 358,80 3 588,00

PP
Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek se zapojením vodičů na 
svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče o do 4mm2

14 K 741122122

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v 
trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 
6 mm2

m 140,00 58,80 8 232,00

PP

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách 
zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a 
průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

15 K HZS Ukončení celoplastových kabelů hod 4,00 480,00 1 920,00

PP Ukončení celoplastových kabelů

16 K HZS.1

Montáž plastových revizních dvířek  rozměru 600 x 900 
mm se zámkem a 2 klíči, pro montáž na stěnu a do 
obkladu, do zdi, pomocí šroubů nebo lepidla, vyrobeno 
z plast ABS s přídavkem UV stabilizátoru.  1ks

hod 3,00 480,00 1 440,00

7920-30 - 7920 - 30 Dubina u Ostravy stavební úpravy bytových domů Dr. Šavrdy, 
vchod 3022-11 (zadání)

355 - SO 355 Suterén elek...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Montáž plastových revizních dvířek rozměru 600 x 900 mm se zámkem 
a 2 klíči, pro montáž na stěnu a do obkladu, do zdi, pomocí šroubů nebo 
lepidla, vyrobeno z plast ABS s přídavkem UV stabilizátoru. 1ks

17 K HZS.2 HZS Montáž svorek WAGO se zapojením vodičů  40ks hod 6,00 480,00 2 880,00

PP HZS Montáž svorek WAGO se zapojením vodičů 40ks

18 K HZS.3 Demontáž stávajících dveří rozvaděčů ve fasáďě hod 1,00 480,00 480,00

PP Demontáž stávajících dveří rozvaděčů ve fasáďě

19 K HZS.4 Přeložení stávajícího domovního tabla hod 2,00 480,00 960,00

PP Přeložení stávajícího domovního tabla

20 K HZS.5
Přeložení stávajícíhch kabelových tras z důvodu 
zateplení stropu sklepů hod 30,00 480,00 14 400,00

PP Přeložení stávajícíhch kabelových tras z důvodu zateplení stropu sklepů

21 K HZS.6 Přeložení stávajícího vypínače osvětlení na půdě hod 1,00 480,00 480,00

PP Přeložení stávajícího vypínače osvětlení na půdě
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Příloha č. 2   
 

Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,  

s jejichž pomocí účastník ZŘ předpokládá realizaci veřejné zakázky  
 

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce  Věcné vymezení části 
plnění VZ, kterou 
hodlá účastník ZŘ 

zadat poddodavateli, 
vč. hodnoty v Kč bez 

DPH 

 
%  

podíl 
na 

plnění 
VZ 

VZ 76.22  

“Zateplení obvodového pláště, střechy a stropů sklepních 
prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7, 9, 11, 

Ostrava-Bělský Les“  

1.  Název: KOBI elektro s.r.o. 

Elektro 1,3% 

 Sídlo / místo podnikání: Hrabyně č.p. 85, 747 63 Hrabyně 

 Tel., fax:  

 E-mail:  

 IČO: 05822220 

 DIČ: CZ05822220 

 Spisová značka v obchodním rejstříku: KS v Ostravě, C 69497 

 Osoba oprávněná jednat za účastníka: Michal Bialek 

 Osoby zmocněné k dalším jednáním: Michal Bialek 
 

2.  Název:  

  

 Sídlo / místo podnikání:  

 Tel., fax:  

 E-mail:  

 IČO:  

 DIČ:  

 Spisová značka v obchodním 
rejstříku: 

 

 Osoba oprávněná jednat za 
účastníka: 

 

 Osoby zmocněné k dalším jednáním:  
 
 

Čestné prohlášení 
 
Tímto prohlašuji, že hodlám využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora 
uvedený seznam poddodavatelů. 
 
 
 

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení 

Podpis osoby:  

Titul, jméno, příjmení, funkce: Tomáš Závada, jednatel 

Datum: 02.12.2022 

 



INTOZA s.r.o.

Varšavská 1866/103
709 00 Ostrava-Hulváky
IČ: 25873261

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Předání staveniště
BD č. 7
    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    713 - Izolace tepelné

    741 - Elektroinstalace 

    764 - Konstrukce klempířské

    762 - Konstrukce tesařské

    765 - Krytina skládaná

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    768 - Plastové konstrukce

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

    787 - Dokončovací práce - zasklívání

    799 - Střecha

BD č. 9
    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    713 - Izolace tepelné

    741 - Elektroinstalace 

    764 - Konstrukce klempířské

    762 - Konstrukce tesařské

    765 - Krytina skládaná

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    768 - Plastové konstrukce

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

    787 - Dokončovací práce - zasklívání

    799 - Střecha

BD č. 11
    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    713 - Izolace tepelné

    741 - Elektroinstalace 

    764 - Konstrukce klempířské

    762 - Konstrukce tesařské

    765 - Krytina skládaná

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    768 - Plastové konstrukce

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

    787 - Dokončovací práce - zasklívání

    799 - Střecha

Převzetí díla

Harmonogram -  Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Popis práce
Doba realizace = 19 týdnů


