
Rámcová dohoda č. SMLR-32-33/2023 
„Těžba a přibližování na OM - ÚP32-256 Rezek - K/L“

uzavřená podle § 2586 a násl zákona č 89/2012 Sb . občanského zákoníku v platném zněni

02/2023-ÚP32-256 Rezek - K/L
těžba, vyklizení koněm nebo lanem navijáku UKT, vyvážení na OM

Článek 1. 
Smluvní strany

1.1 Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupená: 
ve věcech technických: 
email:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01
00088455
CZ00088455

PhDr. Robinem Bóhnischem, ředitelem

{dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:
se sídlem/bytem: 
IČO/r.č:
DIČ:
bankovní spojení: 
ve věcech technických: 
e-mail:

Martin Seifert
Roztoky u Jilemnice 173, 512 31 
13237365 

tel: 

(dále jen zhotovitel) 
(dále jen smluvní strany)

Článek 2.
Předmět rámcové dohody

2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provádět těžbu a přibližováni dříví za 
podmínek stanovených v této smlouvě a pokynech pro výrobu specifikovaných v příloze č. 1, 
která je nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel bude zhotovitele vyzývat k plněni zakázky po 
částech, tedy vždy dle potřeb objednatele v dílčích terminech plnění. Místem plněni se rozumí 
část území příslušné daného územní pracoviště V případě akutní aktuální potřeby objednatele, 
především z důvodu výskytu kalamitní situace nebo jiných nepříznivých nepředpokládaných 
klimatických nebo jiných nenadálých podmínek, může být změněno místo plnění, přičemž cena 
za dílčí plněni bude zadávána dle této rámcové dohody. Zhotovitel při prováděni prací musí mít u 
sebe na pracovišti vždy k dispozici originál nebo kopii výrobního dokladu při dílčí zakázce do 
50m3 a zadávací list při zakázce nad 50m3. Bude postačovat, pokud bude mít sken uvedeného 
dokladu v písemné nebo elektronické podobě

2.2 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovovat dílčí plnění, které bude 
specifikované blíže v konkrétním zadávacím listu, a to za podmínek stanovených v této rámcové 
dohodě a ZL.

2.3 Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotoveni dílčího plněni v rozsahu, který 
bude předmětem dílčí zakázky. Pokud se bude jednat o dílčí plněni v objemu prací do 50m3 
včetně, budou práce zadávány na základě výrobního dokladu V případě zadávání dílčí zakázky 
o objemu vyšším než 50m3, budou práce zadávány na základě výrobního dokladu a současně 
zadávacího listu pro daný úsek. Objednatel se zavazuje vždy umožnit zhotoviteli přístup na 
dotčené pozemky za účelem zhotoveni dílčího plněni, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít 
a zaplatit. K převzetí dílčího plněni dochází na základě předávacího protokolu, který musí být 
oběma stranami řádné podepsán a na základě tohoto předání může zhotovitel vystavit fakturu.

2.4 Při zhotovování dílčích plněni je zhotovitel vázán dílčí objednávkou, technickou specifikací a 
pokyny objednatele Zhotovitel je povinen práce provádět řádné technikou, kterou uvedl ve své

1/5



předložené nabídce. Současné je povinen zajistit techniku potřebnou pro zhotovení dílčího plněni 
tak, aby zajistil řádné plněné dílčí objednávky. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě 
nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmé nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může 
zhotovitel požadovat, aby objednatel tento příkaz potvrdil písemné. Současné může zhotovitel 
přerušit práce, popř. od smlouvy odstoupit. O dobu přerušení prací se prodlužuje lhůta pro 
dokončení díla

2.5 Zhotovitel je povinen při zhotovováni dílčích plněni dbát na minimalizaci škod na dotčených 
pozemcích, zejména vzniku škod na stávajícím porostu a přístupových cest. Pokud k poškození 
porostu nebo cesty dojde, je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky dodanými 
objednatelem a cestu uvést na své náklady do původního stavu. Pokud dojde k poškození 
půdního povrchu erozními rýhami, je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do 
původního stavu. Zhotovitel je povinen před předáním dílčího plnění provést úklid místa pro 
skládkování dřeva Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčího plněni používat ekologické 
odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich úniku. Porušeni těchto 
povinnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy.

2.6 Objednatel si vyhrazuje právo přerušit provádění dílčího plnění na dobu 3 a méně za sebou 
jdoucích kalendářních dnů. Přerušení provádění dílčího plněni může být ze strany objednatele 
provedeno max. 2 krát v rámci platnosti rámcové dohody Přerušení provádění dílčího plnění 
musí být provedeno písemně a je vztaženo ke zhoršeným povětrnostním podmínkám.

Článek 3.
Zadáváni dílčích veřejných zakázek - dílčí plnění

02/2023-ÚP32-256 Rezek - K/L
těžba, vyklizeni koněm nebo lanem navijáku UKT, vyváženi na OM

3.1 Jednotlivá dílčí plnění budou zadávány na základě aktuálních potřeb objednatele po dobu 
platnosti této dohody formou písemné výzvy k podání nabídky na plněni zaslané zhotoviteli. 
Objednatel není povinen zadat zhotoviteli jakýkoliv konkrétní objem dílčích veřejných zakázek - 
plnění.

3.2 Dodavatel obratem nejpozdéji do 3 dnů ode dne doručení elektronicky potvrdí, zda bude plnit 
danou objednávku. Pokud v této lhůté nepotvrdí objednávku, má se za to, že s daným plněním 
nesouhlasí. Objednatel v tomto případě, je oprávněn poptat provedení služeb jiným 
zhotovitelem. Dílčí termíny a množství budou stanoveny vždy v ZL.

3.3 Na platnost a účinnost dílčích objednávek řádně uzavřených v době trvání této Rámcové 
dohody nemá ukončeni Rámcové dohody jakýkoli vliv. Pokud dojde k plnění po uplynutí doby 
platnosti této rámcové dohody, vztahují se na předmět plnění tohoto dílčího plněni smluvní 
ujednání uvedené v této rámcové dohodě a jejích případných dodatcích.

3.4 Pokud dojde ke změně okolností dle § 1765 občanského zákoníku, zavazují se smluvní strany 
jednat o podmínkách smlouvy.

3.5 V případě, že nebude možné práce provést řádné a včas z důvodu vyšší moci (nepříznivé 
klimatické podmínky apod.) nebo překážkám na straně objednatele mohou smluvní strany 
sjednat posun dílčího termínu plnění, a to formou dodatku k dílčí objednávce

3.6 V případě, že budu zjištěna potřeba provedeni dalších prací, které nebyly uvedeny v dílčí 
objednávce a nejedná se o podstatnou změnu dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek v platném znění, uzavře se dodatek k dílčí objednávce na tyto dodatečné 
práce (maximálně do výše 30% hodnoty dílčí objednávky v Kč bez DPH)

Článek 4.
Cena a platební podmínky

4.1 Maximální hodnota plněni této rámcové dohody činí 2.880.000,- Kč bez DPH.

4.2 Podrobná kalkulace je uvedena v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1. Úkony nebo 
činnosti neuvedené v příloze Č1 budou oceněny dle norem pro těžební činnosti Správy 
KRNAP.

4.3 Zhotoviteli bude na základě uzavřené dílčí smlouvy - objednávky hrazena cena za skutečné 
poskytnuté plnění - provedené činnosti vzájemné odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem
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na zadávacím (výrobním) dokladu. Kopie dokladu bude přílohou faktury zhotovitele

4.4 Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a 
sídlo zhotovitele, označeni zhotoveného díla /číslo porostu/objem díla (m3) a fakturovanou 
částku

4.5 Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem 
Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné 
náležitosti či údaje Fakturace je možná elektronicky.

4.6 Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitelů spojené s prováděním činnosti dle Rámcové 
dohody, resp dílčích plnění (včetně dopravy na pracoviště a zpět a včetně zajištění všech 
prostředků a pomůcek nezbytných k provedení těchto prací).

Článek 5.
Smluvní pokuty

Článek 6.
Doba platnosti rámcové dohody

6.1 Doba účinnosti této rámcové dohody začíná podpisu této dohody, přičemž zadáváni dílčích 
plněni lze od 01.03.2023. Doba platnosti této dohody končí dosažením maximální celkové 
předpokládané hodnoty plnění pokud nedojde ke změně v souladu s § 222 zákona, nebo 
nejpozdéji do 29.02.2024. V příloze č. 1 technické specifikaci je zároveň uvedena 
předpokládaná doba a délka prováděni díla s ohledem na klimatické podmínky či požadavky 
OOP.

6.2 Tato rámcová dohoda může být ukončena:

a) uplynutím lhůty, na kterou byla dohoda uzavřena;
b) dosažením maximální předpokládané hodnoty plněni;
c) písemnou dohodou obou stran;
d) okamžitým odstoupením od dohody v případech, kdy některá ze smluvních stran poruší 

některou povinnost uvedenou v této dohodě, případně obecně závazné právní předpisy.
Odstoupit od dohody je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost neporušila; 
odstoupeni od dohody musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně

6.3 Objednatel i zhotovitel je oprávněn ukončit tuto dohodu i písemnou výpovědi bez udání důvodu 
ve dvouměsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího 
po doručení výpovědi zhotoviteli V případě výpovědi budou zhotovitelem dokončeny všechny 
dílčí plněni, které budou započaty v době výpovědi, byť by dokončení předmětu plnění bylo po 
skončeni výpovědní lhůty.
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6.4 Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody zejména v případě:

- nedodrženi povinnosti zhotovitele stanovených Rámcovou dohodou nebo dílčí smlouvou - 
objednávkou;

- provádění jiného druhu, rozsahu nebo množství těžebních činností, než bylo sjednáno 
v konkrétní dílčí smlouvě - objednávce;

- hrubého nebo opakovaného porušování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
péče o životní prostředí;

- opakovaného (alespoň 3x) porušení povinnosti dle této Rámcové dohody;
- neprovedení prací v rozsahu dle objednávky, kdy objednatel bude nucen zajistit provedení 

těchto prací z důvodu odvrácení hrozícího nebezpečí a vzniku škod; nebo
- přerušení prací zhotovitelem bez oprávněného důvodu, které trvá déle než 7 (sedm) dnů, 

nedohodnou-li se objednatel s příslušným zhotovitelem v konkrétním případě jinak.

6.5 Tuto dohodu může objednatel vypovědět v následujících případech:
- nelze pokračovat v plnění dohody, aniž by byla porušena pravidla uvedená v §222 zákona o 
zadáváni veřejných zakázek v platném zněni,
- je zjištěno, že dohoda neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel měl být vyloučen z účasti 
zadávacího řízení,
- je zjištěno, že dohoda neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel předložil údaje nebo 
dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele 
služeb ve veřejné zakázce, nebo
-je zjištěno, že zhotovitel neplní své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas. 
Výpovědní doba činí 30 dnů ode dne doručeni výpovědi druhé smluvní straně Za den doručení 
se považuje den uloženi výpovědi u poštovního doručovatele

6.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy - objednávky v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení se zahájením prací v terminu stanoveném dílčí smlouvou - objednávkou, a to 
minimálně o 3 (tři) pracovní dny od stanoveného termínu zahájení.

6.7 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy - objednávky rovněž v případě prodleni 
zhotovitele s řádným provedením prací delšího 20 dni po termínu stanoveném v objednávce.

6.8 Smluvní strany nebudou povinny vracet si plnění, které si vzájemně poskytly na základě již 
řádné splněných dílčích smluv - objednávek.

Článek 7.
Ostatní ujednání

7.1. Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních norem týkajících se zhotovovaného díla 
zejména BOZP, PO v době prováděni díla až do jeho předáni objednateli. Zhotovitel odpovídá 
za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti. Zhotovitel je povinen při 
plnění díla dodržovat ustanovení Směrnice o implementaci Českého standardu FSC do lesního 
hospodařeni Správy KRNAP a směrnice PEFC. Obé směrnice jsou zveřejněny na webových 
stránkách KRNAP. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat veškeré bezpečnostní 
předpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na 
komunikacích (pád kamenů atd ). Zhotovitel je dále povinen hlásit vážné pracovní úrazy a 
způsob jejich nápravy pověřenému zaměstnanci Správy KRNAP Tímto zaměstnancem je . 

.

7.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovování díla do doby jeho předání a převzetí Zjistí-li, 
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli 
provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu 
poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

7 3. Tato dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

7.4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle na základě živnostenského listu, který byl 
předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky

02/2023-ÚP32-256 Rezek - K/L
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7.5 V ostatním se řídi práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku.

7.6. Zhotovitel bezvýhradné souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy 
o dílo, včetně vyplacené ceny.

7.7. Tato dohoda se uzavírá elektronicky.

7.8. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

7.9. Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době státních 
svátků a nedělí a po 17:00 hod v pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu 
zákonem č. 435/2004 Sb , o zaměstnanosti, v platném znění.

02/2023-ÚP32-256 Rezek - K/L
těžba, vyklizeni koněm nebo lanem navijáku UKT, vyvážení na OM

Příloha č 1 - technická specifikace 
Příloha č 2 - pokyny pro výrobu

Ve Vrchlabí dne

PhDr. Robin 
Bdhnisch

Digitálně podepsal 
PhDr. Robin Bóhnisch 
Datum: 2023.02.01 
10:55:39 +0T00'

V Roztokách u Jilem. dne

Martin
Seifert

Digitálně 
podepsal Martin 
Seifert
Datum: 2023.01.31 
09:07:29+01'00'

PhDr. Robin Bóhnisch Martin Seifert
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

/o správnost

m
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VZ_02/2023-UP32-256 K/L

Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNAP a jeho OP

Předmět díla: těžba, manipulace, přibližováni koňmi nebo vyklizení výřezů z porostu lanem navijáku UKT, 
následné vyvážení (VM - OM) vyvážecím traktorem nebo vyvážecí soupravou požadované nosnosti 
s vytříděním sortimentů na OM, vše v rozsahu a způsobem uvedenými v technologické kartě.

Místo plněni: území Územního pracoviště

předpokl. doba plnění: 1.1 2023 - 29 2 2024
Předpokládaný celkový objem prací: 4 000 m3
Předpokládaná celková cena díla: 2 880 000,- Kč

32 - Rezek
481 582 723

Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických:

Těžba - Kč/Nh. normočas nutný pro zhotovení díla bude stanoven dle platných výkonových norem KRNAP 
Přibližování koňmi - Kč/Nh, normočas bude stanoven dle platných výkonových norem KRNAP 
Vyklizování lanem navijáku UKT - soutěženo Kč/Nh, normočas bude stanoven dle platných výk. nor. KRNAP 
Vyvážecí traktor, popř. vyvážecí souprava - Kč/m3, soutěženo dle vyvážecí vzdálenosti

Část TĚŽBA
Zhotovitel Martin Seifert

Cena za normohodinu CENA

Nh Kč/Nh

1 334

Martin
Seifert

Digitálné podepsal 
Martin Seifert 
Datum: 2022.11.23 
14:26:28 40100'

Část_PŘIBLIŽOVÁNÍ KOŇMI

Cena za normohodinu CENA

Nh Kč/Nh

1 392

Část_VYKLIZOVÁNÍ LANEM NAVIJÁKU UKT

Cena za normohodinu CENA

Nh Kč/Nh

1 650

Část_VYVÁŽENÍ_VYVÁŽECÍM TRAKTOREM popř. VYVÁŽECÍ SOUPRAVOU

kategorie vyvážecího prostředku

P-OM Celkem
Kč/m3

maximální 
průměrná cena

vyvážecí vzdálenost (m)

do 500 500-1000 1000-1500 nad 1500

2 povolený rozsah sazby Kč/m3 227 - 255 249 - 279 271 - 303 292 - 328

navržená cena Kč/m3 255 279 303 328 291

VM-OM Celkem
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kategorie vyvážecího prostředku vyvážecí vzdálenost (m)
Kč/m3

prvimérná cena 
(výpočet vzorcem)

do 500 500 -1000 1000-1500 nad 1500

2 povolený rozsah sazby Kč/m1 2 3 4 195-218 217-243 238 - 267 260 - 291

navržená cena Kč/m3 218 243 267 291 255

3 povolený rozsah sazby Kč/m3 173- 194 195-218 217-243 238 - 267

navržená cena Kč/m3 194 218 243 267 231

4 povolený rozsah sazby Kč/m3 152- 170 162-182 173- 194 184 - 206

navržená cena Kč/m3 170 182 194 206 188

Uchazeč o rámcové dohody vyplní barevně označená pole 1

Legenda: VM - OM vývozní místo - odvozní místo, P-OM pařez - odvozní místo
Kategorie wvážecich prostředků:
1 VT - Vyvážecí traktor pásový - nosnost do 5t
2 VT - Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 5t
3 VT - Vyvážecí traktor kolový - nosnost od 5t do 10t
4 VS - UKT s vyvážecím vozíkem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou
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Příloha č.2

VZ_02/2023-UP32-256 K/L 

Pokyny pro výrobu 2023.

Přibližováni
narušení pudniho povrchu ve svazích a tam kde hrozi vytvoření eroznih rýh asanovat klestem
nepoškodit okolní stojici živé stromy a jejich kořenové náběhy - pokud dojde k poškozeni, ihned ošetřit chemickými přípravky schválenými objednatelem 
pracoviště (cesty, odvozní mista a dotčené veřejné komunikace) řádně označit výstražnými značkami Správy KRNAP (předá příslušné územní pracoviště) 
způsobené znečistění veřejných komunikaci průběžně odstraňovat 
přibližovaci linky, cesty a odvozní místa po ukončeni prací uvést do původního stavu
za poškozeni půdního povrchu se nepovažuje běžné poškození do hloubky 15 cm, hlubší poškozeni asanovat 
přibližované dříví roztřídit podle dřevin a sortimentů, s podložením na OM na dva podvaly, se začelením v rozmezí do 0,5 m
nasměřovat dřivi do směru nevhodnějšího pro odvoz, dříví na skládce podložit a urovnat tak. aby nedošlo k samovolnému posunu, skládku označit dle pokynů lesního 
v případě skládkování za použiti živých stromů jako opory tyto předem obložit vhodným materiálem tak, aby nedošlo k jejich odřeni 
neskládkovat dřivi do příkopů bez podloženi, zachovat neustálou funkčnost příkopu 
mít uzavřenou pojistku odpovědnosti za škodu s minimálním plněním 500. tis. Kč.

Zvláštnosti pracoviště
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